








		<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>		<div> </div> <div>Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)</div> <div>NÃO DESONERADO</div> <div>BDI22,23%</div> <div>BDI DIFERENCIADO15,28%</div>	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:		SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS		DATA: 28/06/2024	
LOCAL:		RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT		LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%	
				LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%	
SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS					
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA			4,96%	39.358,16
2.0	SERVIÇOS INICIAIS			8,45%	66.966,04
CREAS 50 FAMILIAS					
3.0	MOVIMENTO DE TERRA			1,50%	11.889,27
4.0	FUNDAÇÃO			6,48%	51.378,23
5.0	ESTRUTURA			10,94%	86.709,20
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,86%	6.851,03
7.0	ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS			8,25%	65.437,11
8.0	ESQUADRIAS E DIVISÓRIA			6,37%	50.531,15
9.0	COBERTURAS			9,37%	74.276,91
10.0	REVESTIMENTO			8,28%	65.656,61
11.0	PISOS			5,37%	42.605,51
12.0	FORRO			2,42%	19.196,84
13.0	PINTURAS			3,50%	27.723,31
14.0	ACESSIBILIDADE			1,76%	13.947,03
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,54%	4.269,88
ABRIGO DE GÁS					
16.0	MOVIMENTO DE TERRA			0,03%	244,66
17.0	FUNDAÇÃO			0,51%	4.049,84
18.0	ESTRUTURA			0,45%	3.570,15
19.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			0,02%	185,24
20.0	ALVENARIA			0,17%	1.347,71
21.0	ESQUADRIAS			0,37%	2.957,70
22.0	REVESTIMENTO			0,40%	3.179,57
23.0	PISOS			0,08%	652,25
24.0	PINTURAS			0,12%	965,69
25.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,00%	19,36
FOSSO BIODIGESTOR					
26.0	FOSSO BIODIGESTOR			1,99%	15.797,46
PROJETOS COMPLEMENTARES					
27.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			5,90%	46.749,18
28.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			7,38%	58.501,21
29.0	LÓGICA			2,39%	18.942,50
30.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			0,33%	2.578,40
IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
31.0	IMPLANTAÇÃO			0,71%	5.643,61
32.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			0,07%	532,60
TOTAL GERAL				100,00%	R\$ 792.713,41

**SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS**

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b> SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)
			NÃO DESONERADO
			<b>BDI 22,23%</b>
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>			
OBRA: SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS		DATA: 28/06/2024	
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT		LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%	
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%	
<b>BDI</b>			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	
		( % )	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	<b>7,30</b>	
1.1	AC - Administração Central	4,00	
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80	
1.3	C - Riscos	1,27	
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23	
<b>2.0</b>	<b>LUCRO</b>	<b>7,40</b>	
2.1	L - Lucro Operacional	7,40	
<b>3.0</b>	<b>TRIBUTOS</b>	<b>5,65</b>	
3.1	**ISS	2,00	
3.2	Cofins	3,00	
3.3	Pis	0,65	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00	
**ISS - Repassado pelo município			
Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.			
<b>TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO</b>		<b>22,23%</b>	
VALOR DA OBRA		R\$	792.713,41
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.			
CÁLCULO DO BDI			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$			
<b>**ISS - Imposto Sobre Serviços</b>			
5,00%	ISS - Repassado pelo município		
40%	% SOBRE MÃO DE OBRA		

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b>  SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251	 	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)		
			NÃO DESONERADO		
			<b>BDI</b>	<b>22,23%</b>	
COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
OBRA:	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS	DATA:		28/06/2024	
LOCAL:	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT	LEIS SOCIAIS: HORISTA		106,84%	
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA		65,40%	
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 12/2023					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	Não incide	17,77%	Não incide
B2	FERIADOS	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,64%	0,88%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,42%	8,33%	11,42%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,76%	0,56%	0,76%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,12%	Não incide	1,12%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	35,82%	9,68%	35,82%	9,68%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,23%	4,55%	6,23%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	11,47%	8,37%	11,47%	8,37%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,12%	1,55%	2,12%	1,55%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	0,38%	0,52%	0,38%
C	TOTAL	20,49%	14,96%	20,49%	14,96%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	6,02%	1,63%	13,18%	3,56%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,52%	0,38%	0,55%	0,40%
D	TOTAL	6,54%	2,01%	13,73%	3,96%
		79,65%	43,45%	106,84%	65,40%

	<b>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</b> SITE: <a href="http://www.amm.org.br">www.amm.org.br</a> - e-mail: <a href="mailto:centraldeprojetosamm@gmail.com">centraldeprojetosamm@gmail.com</a> AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251		Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2024)
			NÃO DESONERADO
			<b>BDI 22,23%</b>
<b>COORDENAÇÃO DE PROJETOS</b>			
<b>OBRA:</b>	SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS	<b>DATA:</b>	28/06/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT	<b>LEIS SOCIAIS: HORISTA</b>	106,84%
		<b>LEIS SOCIAIS: MENSALISTA</b>	65,40%
<b>DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO</b>			
AS QUANTIDADES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APÓS REVISÃO DE SEUS RESPECTIVOS PROJETOS. ARQUIVOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAÇÃO:			
<b>QUANTITATIVO DE ARQUITETURA</b>		Assinado eletronicamente por: YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA CPF: 060.598.601-09 Data: 28/06/2024 15:12:25 -04:00  <b>YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA</b> Eng. Civil CREA/MT 49090	
<b>QUANTITATIVO DE ELÉTRICA E LÓGICA</b>		Assinado eletronicamente por: FABIO LOPES DE ARAÚJO CPF: 688.862.331-91 Data: 28/06/2024 15:13:23 -04:00  <b>FABIO LOPES DE ARAÚJO</b> Eng. Eletricista CREA 1200573099	
<b>QUANTITATIVO ESTRUTURAL CONCRETO E METÁLICA</b>		Assinado eletronicamente por: MAGNO SILVA BAHIA CPF: 050.952.111-81 Data: 28/06/2024 15:16:19 -04:00  <b>MAGNO SILVA BAHIA</b> Eng. Civil CREA 1217548491	
<b>QUANTITATIVO DE HIDROSSANITÁRIO</b>		Assinado eletronicamente por: EMANUELLE BARREIRA NOVAES CPF: 011.502.881-16 Data: 28/06/2024 15:24:59 -04:00  <b>EMANUELLE BARREIRA NOVAES</b> Eng. Sanitarista CREA 1213669553  	
<b>QUANTITATIVO DE INCÊNDIO</b>		Assinado eletronicamente por: ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO CPF: 045.648.151-64 Data: 28/06/2024 15:17:28 -04:00  <b>ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO</b> Eng. Civil CREA 1221363441	



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 78696-VFB32-LVFMF-4DC47

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 28/06/2024 16:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,567926 Long: -56,064732
	Precisão: 1181 (metros)
Autenticação	eng.yuri.amm@gmail.com (Verificado)
Login	
EM8wimWR6Sla2ZAZhghMJIED9NH3yG6Wn4XRU/zGqoE=	
SHA-256	

- ✓ FABIO LOPES DE ARAÚJO (CPF 688.862.331-91) em 28/06/2024 16:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,582331 Long: -56,064732
	Precisão: 1184 (metros)
Autenticação	fla.engenharia@gmail.com
Email verificado	
c+OyFFdDREDZu97ba0XzgfhVsdcoA8HXdE13QzxHchQ=	
SHA-256	

✓ MAGNO SILVA BAHIA (CPF 050.952.111-81) em 28/06/2024 16:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,582569      Long: -56,064732
	Precisão: 1179 (metros)
Autenticação      magnosilvabahia@gmail.com	
Email verificado	
wiwdtrFHMtC/lv9U+8ylksDpfVw1J1yDvv5QSgBqWlQ=	
SHA-256	

✓ ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO (CPF 045.648.151-64) em 28/06/2024 16:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,582569      Long: -56,064732
	Precisão: 1179 (metros)
Autenticação      eng.rogerson@gmail.com	
Email verificado	
+hU4kv4s1QtpYNp6LGvjhLKmrp1EIDpL7q8gkypWgek=	
SHA-256	

✓ EMANUELLE BARREIRA NOVAES (CPF 011.502.881-16) em 28/06/2024 16:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Lat: -15,582331      Long: -56,064732
	Precisão: 1184 (metros)
Autenticação      emanuellebarreira@gmail.com	
Email verificado	
9RLU57dMMR4rcPG0vWluDcfDr4148XaVit2WLfs8D/I=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-4DC47>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>