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ASSOCIA(}AO MATO-GROSSENSE f ‘ Ref.: Tabela de Servigos
n . CENTRAL DE | SINAPI (FEVEREIRO/2024)
,‘.J%O: DOS MUNICIPIOS PROJELOS NAO DESONERADO
N . . C
(ST wammorgar - emal convaprotosanmagualcon S Agap | BoI | 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 BDI DIFERENCIADO 15,280/0
COORDENAEAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUCAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%
SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRU(}AO - CREAS - 50 CASOS
1.0 ADMINISTRACAO OBRA 4,96% 39.358,16
20 SERVICOS INICIAIS 8,45% 66.966,04
CREAS 50 FAMILIAS

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,50% 11.889,27
4.0 FUNDAGC AO 6,48% 51.378,23
5.0 ESTRUTURA 10,94% 86.709,20
6.0 IMF’ERMEABILIZAQAO 0,86% 6.851,03
7.0 ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS 8,25% 65.437,11
8.0 ESQUADRIAS EDIVISORIA 6,37% 50.531,15
9.0 COBERTURAS 9,37% 74.276,91
10.0 REVESTIMENTO 8,28% 65.656,61
11.0 PISOS 5,37% 42.605,51
12.0 FORRO 2,42% 19.196,84
13.0 PINTURAS 3,50% 27.723,31
14.0 ACESSIBILIDADE 1,76% 13.947,03
15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,54% 4.269,88
16.0 MOVIMENTO DE TERRA 0,03% 244,66
17.0 FUNDAGC AO 0,51% 4.049,84
18.0 ESTRUTURA 0,45% 3.570,15
19.0 IMF’ERMEABILIZAQAO 0,02% 185,24
20.0 ALVENARIA 0,17% 1.347,71
21.0 ESQUADRIAS 0,37% 2.957,70
22.0 REVESTIMENTO 0,40% 3.179,57
23.0 PISOS 0,08% 652,25
24.0 PINTURAS 0,12% 965,69
25.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,00% 19,36

FOSSO BIODIGESTOR

FOSSO BIODIGESTOR 1,99% 15.797,46

PROJETOS COMPLEMENTARES

27.0 INSTALA(;OES HIDROSSANITARIAS 5,90% 46.749,18
28.0 INSTALA(;OES ELETRICAS 7,38% 58.501,21
29.0 LOGICA 2,39% 18.942,50
30.0 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 0,33% 2.578,40
31.0 IMPLANTAGC AO 0,71% 5.643,61
32.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,07% 532,60

TOTAL GERAL|10000%| R$ 792.713,41

SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-4DC47
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ASSOCIAGCAO MATO-GROSSENSE RN,

DOS MUNICIPIOS e s
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com map
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT i 4

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

NAO DESONERADO

BDI 22,23%

COORDENAGCAO DE PROJETOS

OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%
BDI
ITEM DISCRIMINAGAO PER((:E/N;-UAL
0

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 7,30

1.1 AC - Administragédo Central 4,00

1.2 SG - Seguro e Garantia 0,80

1.3 C - Riscos 1,27

1.4 DF - Custos Financeiras 1,23

2.0 LUCRO 7,40

2.1 L - Lucro Operacional 7,40

3.0 TRIBUTOS 5,65

3.1 **ISS 2,00

3.2 Cofins 3,00

3.3 Pis 0,65

34 Contribuigdo Previdenciaria - Lei n° 12.546/13 0,00

**|SS - Repassado pelo municipio

Segundo o que determina a lei n° 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA
SOBRE O CUSTO DIRETO

22,23%

VALOR DA OBRA

| RS 792.713,41

Nao incidem IRPJ e CSLL na composicao de Tributos.

CALCULO DO BDI

[ BDI= (1+AC+S+R+(1G_|))(1+DF)(1+L)

**ISS - Imposto Sobre Servigos

5,00% ISS - Repassado pelo municipio

40% % SOBRE MAO DE OBRA

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-4DC47
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

CENTRAL DE
PROJETOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

cODIGO

DESCRICAO

GRUPO A

/ NAO DESONERADO
STsoh Bt el SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com %p
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT 0 ARSI BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 S
COORDENA(;AO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUQAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 12/2023

COM DESONERAGAO

HORISTA
%

MENSALISTA
%

65,40%

SEM DESONERAGAO

HORISTA
%

MENSALISTA
%

GRUPO B

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGCAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

GRUPO D

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% N&o incide 17,77% N&o incide

B2 FERIADOS 3,67% Nao incide 3,67% Nao incide
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,88% 0,64% 0,88% 0,64%
B4 13° SALARIO 11,42% 8,33% 11,42% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,76% 0,56% 0,76% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,12% N&o incide 1,12% N&o incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
TOTAL 35,82% 9,68% 35,82% 9,68%
AVISO PREVIO INDENIZADO 6,23% 4,55% 6,23% 4,55%
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
C3 FERIAS INDENIZADAS 11,47% 8,37% 11,47% 8,37%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,12% 1,55% 2,12% 1,55%
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,52% 0,38% 0,52% 0,38%
TOTAL 20,49% 14,96% 20,49% 14,96%

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-4DC47

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 6,02% 1,63% 13,18% 3,56%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO o o o o

D2 E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO s B oS et

D TOTAL 6,54% 2,01% 13,73% 3,96%

79,65% 43,45% 106,84% 65,40%
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s ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE s o et Tabela de Servigos.
:’:J ﬁm DOS MUNICIPIOS ‘ NAO DESONERADO
i (M iy ¥

T SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com %%a
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT p A p BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 o .
COORDENAGCAO DE PROJETOS

e —— |
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%

DECLARAGAO DE QUANTITATIVO

AS QUANTIDADES E COMPOSICOES UNITARIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APOS REVISAO DE SEUS RESPECTIVOS
PROJETOS.

ARQUIVOS DE REFERENCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAGAO:

Assinado eletronicamente por:

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
CPF: 060.598.601-09

Data: 28/06/2024 15:12:25 -04:00

QUANTITATIVO DE ARQUITETURA YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
Eng. Civil
CREA/MT 49090

Assinado eletronicamente por:
FABIO LOPES DE ARAUJO
CPF: 688.862.331-91
Data: 28/06/2024 15:13:23 -04:00
QUANTITATIVO DE ELETRICA E LOGICA FABIO LOPES DE ARAUJO
Eng. Eletricista
CREA 1200573099

Assinado eletronicamente por:
MAGNO SILVA BAHIA

CPF: 050.952.111-81

Data: 28/06/2024 15:16:19 -04:00

QUANTITATIVO ESTRUTURAL CONCRETO E METALICA MAGNO SILVA BAHIA
Eng. Civil
CREA 1217548491

Assinado eletronicamente por:
EMANUELLE BARREIRA NOVAES
CPF:011.502.881-16

Data: 28/06/2024 15:24:59 -04:00

QUANTITATIVO DE HIDROSSANITARIO EMANUELLE BARREIRA NOVAES
Eng. Sanitarista
CREA 1213669553

b x
crEm e

Assinado eletronicamente por:
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
CPF: 045.648.151-64

Data: 28/06/2024 15:17:28 -04:00

QUANTITATIVO DE INCENDIO ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
Eng. Civil
CREA 1221363441

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-4DC47
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cadigo de validacao: 78696-VFB32-LVFMF-4DC47

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso
horario de Brasilia):

v YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 28/06/2024
16:12 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacdo

201.71.140.92 Lat:-15,567926 Long: -56,064732

Precisdo: 1181 (metros)

Autenticacao eng.yuri. amm@gmail.com (Verificado)

Login

EM8wimWR6SIa2ZAZhghMJIEDINH3YG6Wn4XRU/zGqoE=

SHA-256

+ FABIO LOPES DE ARAUJO (CPF 688.862.331-91) em 28/06/2024 16:13 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

201.71.140.92 Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisdo: 1184 (metros)

Autenticacao fla.engenharia@gmail.com

Email verificado

c+OyFFdDREDZu97ba0XzgfhVsdcoA8HXdE13QzxHchQ=




LUIZ PAULO 2
MOURA

por
COSTA:03229116 S
135 082

v/ MAGNO SILVA BAHIA (CPF 050.952.111-81) em 28/06/2024 16:16 - Assinado
eletronicamente

Enderego IP Geolocalizagao

Lat: -1 2569 Long: - 4732
201.71.140.92 at:-15,58256 ong: -56,06473

Precisdo: 1179 (metros)

Autenticacao magnosilvabahia@gmail.com

Email verificado

wiwdtrFHMtC/IvOU+8ylksDpfVw1J1yDvv5QSgBqWIQ=

v/ ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO (CPF 045.648.151-64) em 28/06/2024
16:17 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacdo

Lat: -15,582569 L :-56,064732
201.71.140.92 =t Ong: =,

Precisdo: 1179 (metros)

Autenticagao eng.rogerson@gmail.com

Email verificado

+hU4kv4s1QtpYNp6LGvjhLKmrp1EIDpL7q8gkypWgek=

v EMANUELLE BARREIRA NOVAES (CPF 011.502.881-16) em 28/06/2024 16:24 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

201.71.140.92 Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisdo: 1184 (metros)

Autenticacao emanuellebarreira@gmail.com

Email verificado

9RLU57dMMR4rcPGOvWIuDcfDr4148XaVit2WLfs8D/I=

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagao deste documento:




LUIZ PAULO

MOURA
COSTA:03229116

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-
4DC47

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o cédigo de validacgao:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate
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