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BDI 22,23%
15,28%

OBRA: DATA: 28/06/2024
LOCAL: LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 4,96% 39.358,16

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 8,45% 66.966,04

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 1,50% 11.889,27

4.0 F U N D A Ç Ã O 6,48% 51.378,23

5.0 E S T R U T U R A 10,94% 86.709,20

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 0,86% 6.851,03

7.0 A L V E N A R I A ,   V E R G A S   E   C O N T R A V E R G A S 8,25% 65.437,11

8.0 E S Q U A D R I A S  E  D I V I S Ó R I A 6,37% 50.531,15

9.0 C O B E R T U R A S 9,37% 74.276,91

10.0 R E V E S T I M E N T O 8,28% 65.656,61

11.0 P I S O S 5,37% 42.605,51

12.0 F O R R O 2,42% 19.196,84

13.0 P I N T U R A S 3,50% 27.723,31

14.0 A C E S S I B I L I D A D E 1,76% 13.947,03

15.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 0,54% 4.269,88

16.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 0,03% 244,66

17.0 F U N D A Ç Ã O 0,51% 4.049,84

18.0 E S T R U T U R A 0,45% 3.570,15

19.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 0,02% 185,24

20.0 A L V E N A R I A 0,17% 1.347,71

21.0 E S Q U A D R I A S 0,37% 2.957,70

22.0 R E V E S T I M E N T O 0,40% 3.179,57

23.0 P I S O S 0,08% 652,25

24.0 P I N T U R A S 0,12% 965,69

25.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 0,00% 19,36

26.0 F O S S O   B I O D I G E S T O R 1,99% 15.797,46

27.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 5,90% 46.749,18

28.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 7,38% 58.501,21

29.0 L Ó G I C A 2,39% 18.942,50

30.0 P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   A   I N C Ê N D I O 0,33% 2.578,40

31.0 I M P L A N T A Ç Ã O 0,71% 5.643,61

32.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 0,07% 532,60

100,00%

BDI DIFERENCIADO

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

NÃO DESONERADO

T O T A L   G E R A L 792.713,41R$

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

CREAS 50 FAMILIAS

ABRIGO DE GÁS

PROJETOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

FOSSO BIODIGESTOR

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-4DC47
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%

1
1.1
1.2
1.3
1.4

2.0
2.1

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

5,00%

40%

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

3,00

7,40

5,65

NÃO DESONERADO

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BDI

1,27
0,80
4,00

1,23

ITEM

SG - Seguro e Garantia
AC - Administração Central

% SOBRE MÃO DE OBRA

BDI = -1

Pis
Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

0,65
0,00

792.713,41R$VALOR DA OBRA
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município
Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

TAXA DE BDI A SER APLICADA
SOBRE O CUSTO DIRETO

(1-I)

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

DF - Custos Financeiras
C - Riscos

PERCENTUAL
( % )

22,23%

ISS - Repassado pelo município

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

LUCRO
L - Lucro Operacional

TRIBUTOS
**ISS
Cofins

7,40

2,00

7,30

DISCRIMINAÇÃO

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-4DC47
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 22,23%

OBRA:  DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% Não incide 17,77% Não incide
B2 FERIADOS 3,67% Não incide 3,67% Não incide
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,88% 0,64% 0,88% 0,64%
B4 13º SALÁRIO 11,42% 8,33% 11,42% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,76% 0,56% 0,76% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,12% Não incide 1,12% Não incide
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B TOTAL 35,82% 9,68% 35,82% 9,68%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,23% 4,55% 6,23% 4,55%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 11,47% 8,37% 11,47% 8,37%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,12% 1,55% 2,12% 1,55%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52% 0,38% 0,52% 0,38%
C TOTAL 20,49% 14,96% 20,49% 14,96%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 6,02% 1,63% 13,18% 3,56%

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO
E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,52% 0,38% 0,55% 0,40%

D TOTAL 6,54% 2,01% 13,73% 3,96%
79,65% 43,45% 106,84% 65,40%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 12/2023

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS NÃO DESONERADO

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-4DC47
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 22,23%

OBRA:  DATA: 28/06/2024
LOCAL: 106,84%

65,40%
DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

NÃO DESONERADO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Eng. Civil

AS QUANTIDADES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APÓS REVISÃO DE SEUS RESPECTIVOS
PROJETOS.

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAÇÃO:

QUANTITATIVO DE ARQUITETURA YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA

CREA/MT 49090

QUANTITATIVO DE ELÉTRICA E LÓGICA FABIO LOPES DE ARAÚJO
Eng. Eletricista

CREA 1200573099

CREA 1213669553

QUANTITATIVO ESTRUTURAL CONCRETO E METÁLICA MAGNO SILVA BAHIA
Eng. Civil

CREA 1217548491

QUANTITATIVO DE HIDROSSANITÁRIO EMANUELLE BARREIRA NOVAES
Eng. Sanitarista

CREA 1221363441

QUANTITATIVO DE INCÊNDIO ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
Eng. Civil

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-4DC47

Assinado eletronicamente por:
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
CPF: 045.648.151-64
Data: 28/06/2024 15:17:28 -04:00

Assinado eletronicamente por:
MAGNO SILVA BAHIA
CPF: 050.952.111-81
Data: 28/06/2024 15:16:19 -04:00

Assinado eletronicamente por:
EMANUELLE BARREIRA NOVAES
CPF: 011.502.881-16
Data: 28/06/2024 15:24:59 -04:00

Assinado eletronicamente por:
FABIO LOPES DE ARAÚJO
CPF: 688.862.331-91
Data: 28/06/2024 15:13:23 -04:00

Assinado eletronicamente por:
YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
CPF: 060.598.601-09
Data: 28/06/2024 15:12:25 -04:00



MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 78696-VFB32-LVFMF-4DC47

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 28/06/2024
16:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,567926 Long: -56,064732

Precisão: 1181 (metros)

Autenticação eng.yuri.amm@gmail.com (Verificado)

Login

EM8wimWR6Sla2ZAZhghMJlED9NH3yG6Wn4XRU/zGqoE=
SHA-256

FABIO LOPES DE ARAÚJO (CPF 688.862.331-91) em 28/06/2024 16:13 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisão: 1184 (metros)

Autenticação fla.engenharia@gmail.com

Email verificado

c+OyFFdDREDZu97ba0XzgfhVsdcoA8HXdE13QzxHchQ=
SHA-256



MAGNO SILVA BAHIA (CPF 050.952.111-81) em 28/06/2024 16:16 - Assinado
eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582569 Long: -56,064732

Precisão: 1179 (metros)

Autenticação magnosilvabahia@gmail.com

Email verificado

wiwdtrFHMtC/Iv9U+8yIksDpfVw1J1yDvv5QSgBqWlQ=
SHA-256

ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO (CPF 045.648.151-64) em 28/06/2024
16:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582569 Long: -56,064732

Precisão: 1179 (metros)

Autenticação eng.rogerson@gmail.com

Email verificado

+hU4kv4s1QtpYNp6LGvjhLKmrp1ElDpL7q8gkypWgek=
SHA-256

EMANUELLE BARREIRA NOVAES (CPF 011.502.881-16) em 28/06/2024 16:24 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisão: 1184 (metros)

Autenticação emanuellebarreira@gmail.com

Email verificado

9RLU57dMMR4rcPG0vWIuDcfDr4148XaVit2WLfs8D/I=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:



https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/78696-VFB32-LVFMF-
4DC47

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate
.
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