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; ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE B ion | Rok:Tabota de servigos
o i PROJETOS SINAPI (FEVEREIR0/2024
o/ % DOS MUNICIPIOS : ( )
_/ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com =N
4 AT L ) AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT ap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 s e st
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%
COMPOSIGAO DE PREGOS/CIVIL
AMM CIV 001 ADMINISTRAGAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ’ Quantidade ‘ Unit, (R$) Total (RS)
MAO DE OBRA
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 61,24 29.395,20
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 COMPLEMENTARES H 24,00 116,87 2.804,88
Total | R$  32.200,08
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGAO LOCAL
COMPONENTES UN [ CALCULO
MATERIAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ 4HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | 1HR*1DIAS*4SEMANAS*6MESES
AMM CIV 002 OCULO COM PORTINHOLA EM ALUMINIO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ’ Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAIS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
142 (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 34,86 30,77
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,
4914 ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAOQ/ALIZAR/VISTA M2 1,00 591,68 591,68
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
7568 PHILLIPS UN 4,8166 0,61 2,93
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
36888 BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 6,8504 27,05 185,30
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 0,3563 25,62] 9,12
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1779 20,32] 3,61
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 91338 -(FEVEREIRO/2024) Total R$ 823,41
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
AMM CIV 003 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAIS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGCAS -
90823 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 441,38 441,38
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA,
91292 PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 338,60 338,60
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
91304 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 107,86 107,86
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO
100660 POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M 10,20 8,71 88,84
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
COMP 01 INSTALACAO - LARGURA 40CM UN 1,00 237,04 237,04
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 91315 - (FEVEREIR0/2024) (PORTA) E ADICIONADO A COMP 01 PARA A
BARRA DE APOIO Total R$ 1.21 3;72

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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" ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE -~ S Ref.: Tabela de Servigos
B i PROJETOS SINAPI (FEVEREIR0/2024
o/ % DOS MUNICIPIOS / ( )
_/ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O h
4 T e AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT ap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 I
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%
COMPOSIGAO DE PREGOS/CIVIL
COMP 01 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO - LARGURA 40CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ’ Quantidade ‘ Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAIS
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
4351 NYLON TAMANHO S-8 UN 6,00 17,64 105,84
BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3
COTACAO CcM UN 1,00 100,90 100,90
MAO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,9485 25,55 24,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 20,32 6,07
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI COD 100874 - (FEVEREIRO/2024) FOI ALTERADO A BARRA PARA 40 CM CONFORME
NORMA Total | R$ 237,04
COTAGAO BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA Cvéll'-,t\oDR(J CNPJ TELEFONE CONTATO
13/03/2024 BEIRA RIO 100,90 20.939.127/0001-88 | (65) 3028-3000 GRAZIELLY
13/03/2024 COLUNA 85,00] 11.598.282/0004-30 | (65) 3028-7036 ANAMEIRE
14/03/2024 SHOP10 101,90 07.140.276/0002-03 | (65) 3028-3232 FABIANO
VALOR ACATADO MEDIANA 100,90
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSORIOS DEFIXAGAO E ICAMENTO.
AMM CIV 004 M
AF_07/2019
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ’ Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAIS
CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AGCO REVESTIDO EM
LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5
COTACAO MM M 1,080 29,56 31,92
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
11029 ARRUELAS DE VEDACAO cJ 6,360 1,96 12,46
EQUIPAMENTO
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93281 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 22,43 0,04
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
93282 FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0027 21,33 0,05
MAO DE OBRA
88323 [TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,079 25,00] 1,97
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,093 20,32| 1,88
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TECNICOS DE COMPOSIGOES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, Total RS$ 48.32
VERSAO : V-001, VIGENCIA: 07/2019, PAG 93 ,COD "01.COBE.TELH.045/01" ’
G CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AGO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ¥
¢ ESPESSURA DE 0,5 MM
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA Cvéll'-,t\oDR(J CNPJ TELEFONE CONTATO
17/04/12024 ACOFER 29,56 03.989.217/0013-06 |(65) 3646-4422  |ANA
23/04/2024 CENTROACO 33,33 12.027.138/0001-63 [(65) 2128-3700  |[MARCO
23/04/2024 FERMAT 23,26] 03.658.692/0005-81 |(65) 3644-5555  |CLEBERSON
VALOR ACATADO MEDIANA 29,56
AMM CIV 005 REGULARIZACAO MANUAL M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ’ Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30] 20,32] 6,09
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE COD 5103 - (FEVEREIR0/2024) Total R$ 6,09

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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Ref.: Tabela de Servigos

B i PROJETOS SINAPI (FEVEREIRO/2024
o/ % DOS MUNICIPIOS : ( )
A A SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com OV )|
BTl T AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT ap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 gt e et
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%

COMPOSIGAO DE PREGOS / CIVIL

AMM CIV 006 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ’ Quantidade ‘ Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAIS
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
4351 NYLON TAMANHO S-8 UN 6,00 17,64 105,84
BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3
COTACAO CcM UN 1,00 100,90 100,90
MAO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,9485 25,55 24,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 20,32 6,07
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI, CODIGO 100866 - (FEVEREIR0/2024) - OBS: FOI SUBSTITUIDO A BARRA DE 60 CM POR
COTACAO SENDO BARRA DE 40 CM. Total | R$ 237,04
COTAGAO BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CV::;'SD'; CNPJ TELEFONE CONTATO
13/03/2024 BEIRA RIO 100,90 20.939.127/0001-88 | (65) 3028-3000 GRAZIELLY
13/03/2024 COLUNA 85,00] 11.598.282/0004-30 | (65) 3028-7036 ANAMEIRE
14/03/2024 SHOP10 101,90 07.140.276/0002-03 | (65) 3028-3232 FABIANO
VALOR ACATADO MEDIANA 100,90
T G PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, .
APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ’ Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,52 6,45 3,35
34353 ARGAMASSA COLANTE AC I KG 4,00 2,04 8,16
COTACAO PISO PODOTATIL 25X25 CM M2 1,05 144,00 151,20
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 0,50 25,62 12,81
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,20 20,32 24,38
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE CODIGO 7324 - (FEVEREIR0/2024) - 16 PECAS/MZ. TOTAL [ R$ 199,90
COTAGAO PISO PODOTATIL 25X25 CM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CV;\T'"AOD'; CNPJ TELEFONE CONTATO
23/04/2024 ALEIXO PRE MOLDADOS 7,50] 12.506.396/0001-22 [(65) 9253-0305  |EZIO
18/04/2024 E CONCRETO 9,00] 31.627.333/0001-79 [(65) 3055-1510  [ELEONAI
18/04/2024 S0 PISO 11,91] 01.053.145/0004-66 [(65) 3044-7000  |WAGNER
VALOR ACATADO MEDIANA 9,00
COTAGAO PISO PODOTATIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO) M2
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CV::;'SD'; CNPJ TELEFONE CONTATO
23/04/2024 ALEIXO PRE MOLDADOS 120,00] 12.506.396/0001-22 |(65) 9253-0305  |EZIO
18/04/2024 E CONCRETO 144,00 31.627.333/0001-79 |[(65) 3055-1510  |ELEONAI
18/04/2024 SO PISO 190,56 01.053.145/0004-66 |(65) 3044-7000 |WAGNER
VALOR ACATADO MEDIANA 144,00
AMM CIV 008 PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 753,75 753,75
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
88629 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,004 725,31 2,90
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,60 25,62] 15,37
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,60 20,32| 12,19
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA ORSE COD 00005 - (FEVEREIRO/2024) Total R$ 784,21

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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" ASSOCIACAO MATO:G ROSSENSE - SO Ref.: Tabela de Servigos
& a&;: DOS MUNICIPIOS PROJETOS SINAPI (FEVEREIR0/2024)
_/ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com OFg )"
4 AT L ) AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT mgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 0 e e
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
AMM CIV 009 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, ACABAMENTO COM BORDA 45°, FRONTAO COM 10CM, INCLUSO MAO M2
FRANCESA
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ’ Quantidade ‘ Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAIS
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
11795 *2,5* CM M2 1,17 630,94 738,19
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
37591 MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,00 20,27 40,54
37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211 136,04 2,87
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
7568 PHILLIPS UN 6,00 0,61 3,66
4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 51,66 27,00
MAO DE OBRA
88274 [MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 1,4944 25,47] 38,06
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,9834 20,32 19,98
**COMPOSICAO BASEADA NA TABELA AGESUL, COD 2001003023 - JANEIRO/2024 Total R$ 870,30
AMM CIV 010 LIMPEZA FINAL (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS) M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ’ Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA
93595 URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,0626 1,83 0,11
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0278] 20,32] 0,56
**COMPOSICAO BASEADA NO ORSE, COD. 6191 - (FEVEREIRO/2024) TOTAL R$ 0,67
AMM CIV 011 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE METALICO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE
406 30M) UN 0,1333333 96,41 12,85
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
420 PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2,00 48,98 97,96
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,00 15,92 47,76
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
937 BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,00 8,13 219,51
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
1062 CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 339,79 339,79
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
1096 GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2,00 162,55 325,10
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
1539 CABOS ATE 16 MM2 UN 8,00 9,26 74,08
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 1,94 7,76
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE
2392 415V UN 1,00 70,41 70,41
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8,00 8,40 67,20
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
14166 ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 1,00 1494,49 1.494,49
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
3379 CONECTOR UN 1,00 63,67 63,67
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
4346 PRESSAO MEDIA UN 2,00 10,73 21,46
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,00 1,56 3,12
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
12034 ELETRODUTO UN 2,00 5,49 10,98
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,22 2,44
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 0,91 1,82
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H [ 8,00 26,68 213,44
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 8,00 20,32] 162,56
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIR0O/2020. OBS: O POSTE DE MADEIRA FOI
SUBSTITUIDO PARA POR 1 UNIDADE DE POSTE CONICO CONTINUO DE AGO H=7M PARA ADEQUAGCAO COM A NDU 001 DA TOTAL R$  3.236,40
ENERGISA.
Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,

ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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" ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servigos
B i PROJETOS SINAPI (FEVEREIR0/2024
o/ % DOS MUNICIPIOS : ( )
_/ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com CFg )
4 AT L ) AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT ap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 gt e s
COORDENAGAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%
COMPOSIGAO DE PREGOS/CIVIL
GG COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM -
ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIGA TIPO FINK.
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ’ Quantidade ‘ Unit, (RS) Total (R$)
SERVIGCOS
100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL
METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 M2 0,3444 25,98 8,94
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
100719 PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 0,1279 9,83 1,25
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
100739 SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 0,1869 9,68 1,80
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS,
100770 COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE
E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFICIOS DE3 A5
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PA KG 0,1765 21,04 3,71
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES
100775 SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020_PSA KG 0,4943 13,24 6,54
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
104314 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
(EM KG). AF_07/2019 KG 0,3292 10,63 3,49
**COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 104471 - FEVEREIRO/2024 Total R$ 25,73
AMM CIV 013 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M UN
SINAPI/SINFRA . Custos Custos
ou Cot. De Mercado COMPONENTES ‘ UN ’ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM
COTACAO ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M UN 1,00 2200,00 2.200,00
COTACAO CONSIDERA INSTALACAO Total | R$  2.200,00
COTAGAO PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CV#SD'; CNPJ TELEFONE CONTATO
20/02/2024 VIDRACARIA PARK 1.800,00] 50.141.600/0001-48 | (65) 99936-3168 [LUIS
20/02/2024 JM VIDROS 2.500,00] 17.092.611/0001-00 | (65) 99242-0641 [JUNIOR
28/02/2024 EXPRESSO VIDROS 2.200,00] 05.475.438/0001-40 | (65) 99309-0577 [SARAH
VALOR ACATADO MEDIANA 2.200,00

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIiPIOS

CENTRAL DE
PROJETOS

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

.{ LA ]
—‘,l' _AWM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com 0
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT %%gap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 A .-}
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%]|

COMPOSIGAO DE PREGCOS /HIDROSSANITARIAS

AMM HID 001 LAVATORIO DE CANTO EM LOUGA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFAO, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM UN
(EXCLUSIVE TORNEIRA CROMADA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SUSPENSO (SEM
COMP AUX001 | 561 UNA), DIMENSOES *408308 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 211,35 211,35

VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU

86879 SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 11,69 11,69
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X1.1/2 - FORNECIMENTO E

86883 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 15,81 15,81
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -

86884 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 12,80 12,80
**COMPOSIGAO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIRO/2024) - COD - 86943. OBS: O LAVATORIO SUSPENSO COD. 86904 FOI TOTAL |R$ 251,65
SUBSTITUIDO PELO LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO. ’

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *408308 CM - FORNECIMENTO E
COMP AUX 001 X UN
INSTALACAO.
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL

LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM

36521 COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) UN 1,00 158,23 158,23
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA

4351 FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE UN 2,00 17,64 35,28
NYLON TAMANHO S-8

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304 136,04 4,13

MAO DE OBRA

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

88267 COMPLEMENTARES 0,387 25,55 9,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1886 20,32 3,83
**COMPOSICAO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIR0/2024) - COD - 86904 TOTAL | R$ 211,35

AMM HID 002 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ’ UN ‘ Quantidade Unit, (R$) Total (RS$)
MATERIAL

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,

36796 TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA UN 1,00 160,07 160,07

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,92 0,08

MAO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 20,32 0,61
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

88267 COMPLEMENTARES H 0,096 25,55 2,45
**COMPOSICAO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIR0/2024) - COD - 86906. OBS: A TORNEIRA COD. 13415 FOI SUBSTITUIDA PELA TOTAL | R$ 163.21
TORNEIRA TEMPORIZADA COD. 36796. i

AMM HID 003 RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (R$) Total (RS$)
MATERIAL
11707 [RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN | 1,00] 18,68] 18,68
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 20,32 10,16
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

88267 COMPLEMENTARES 0,50 25,55 12,77

“*COMPOSICAO BASEADA NA ORSE (FEVEREIR0/2024) - COD - 9752 TOTAL | R$ 41,61

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

CENTRAL DE
PROJETOS

Ref.: Tabela de Servigos

b i SINAPI (FEVEREIR0/2024
of K DOS MUNICIPIOS ( )
—‘,l' _AWM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
: AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT mgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 pcatllin - d,_
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA:  28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%]|
COMPOSIGCAO DE PREGCOS/HIDROSSANITARIAS
AMM HID 004 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/ITANQUE 1/2 * OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO
11762 PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO UN 1,00 64,02 64,02
GERAL , 1/2" OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,92 0,08
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481 20,32 0,97
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES H 0,1525 25,55 3,89
**COMPOSICAO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIR0/2024) - COD - 86913. OBS: O INSUMO COD. 7604 DA TORNEIRA SEM BICO FOI TOTAL | R$ T
SUBSTITUIDO PELO INSUMO COD. 11762 DA TORNEIRA COM BICO. d
AMM HID 005 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ’ Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
37401 INTERFOLHADO UN ‘ 1,00 ’ 58,72 58,72
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,60] 25,62] 15,37
**COMPOSICAO BASEADA NA ORSE (FEVEREIR0/2024) - COD - 12208 TOTAL | R$ 74,09
AMM HID 006 CAIXA DE PRE-INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ’ Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [CAIXA DE PRE-INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT UN | 1,00] 26,86] 26,86
MAO DE OBRA
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES 0,30 25,55 7,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,30 20,32 6,09
**COMPOSICAO BASEADA EM CPOS/CDHU - COD - (43.20.130) - MAIO/2023 TOTAL | R$ 40,61
COTACAO CAIXA DE PRE-INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT UN
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO (RS) CNPJ TELEFONE CONTATO
29/02/2024 FRIGELAR 20,70 92.660.406/0001-19 |(51) 99802-8999 |frigelar.com.br
29/02/2024 BCM REFRIGERAGAO 12,04/ 02.305.987/0001-88 |(67) 99942-4898 gcc’zﬁfgferaga
29/02/2024 DUFRIO 23,10] 01.754.239/0018-68 |(51) 4007-1853 _|dufrio.com.br
FRETE
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
29/02/2024 FRIGELAR 6,16] 92.660.406/0001-19 |(51) 99802-8999 |frigelar.com.br
29/02/2024 BCM REFRIGERACAO 7,61| 02.305.987/0001-88 |(67) 99942-4898 chrgrrﬁfg?eraga
29/02/2024 DUFRIO 7,20] 01.754.239/0018-68 |(51) 4007-1853 |dufrio.com.br
PRECO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\g\TL:DRo CNPJ TELEFONE CONTATO
29/02/2024 FRIGELAR 26,86 92.660.406/0001-19 |(51) 99802-8999 |frigelar.com.br
29/02/2024 BCM REFRIGERACAO 19,65/ 02.305.987/0001-88 |(67) 99942-4898 gcc’zﬁfgferaga
29/02/2024 DUFRIO 30,30| 01.754.239/0018-68 |(51) 4007-1853 | dufrio.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 26,86

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,

ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

CENTRAL DE
PROJETOS

Ref.: Tabela de Servigos

L i SINAPI (FEVEREIRO/2024
of K DOS MUNICIPIOS ( )
—‘,l' _AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com .
: AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT wgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 e TR AR
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%]|

COMPOSIGAO DE PREGCOS /HIDROSSANITARIAS

AMM HID 007 TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM [ UN | 1,00] 15,39] 15,39
3146 [FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,19] 3,92 0,73
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 20,32 10,16
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES 0,50 25,55 12,77
**COMPOSIGAO BASEADA EM ORSE - COD - (9273) - FEVEREIRO/2024 TOTAL | R$ 39,05
COTAGAO TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\gﬁ;fDRo CNPJ TELEFONE CONTATO
12/03/2024 CASTELLI _ 13,50] 11.000.062/0001-10 |(65) 9840-7844  [TIAGO
13/03/2024 AGRO FERRAGENS LUIZAO 15,39| 24.774.390/0002-04 |(65) 3313-7000 _ |JACKSON
11/03/2024 VERDAO 16,39] 37.432.150/0001-84 [(65) 3314-1000 |YGOR
VALOR ACATADO MEDIANA 15,39

QUANTO AO INSUMO DE CODIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (LXC)) NA REFERENCIA UTILIZADA A UNIDADE DE MEDIDA E APRESENTADA
EM METROS ENQUANTO QUE NA TABELA SINAPI E APRESENTADA EM UNIDADES DE 10 METROS, PORTANTO FAZ-SE NECESSARIA A CONVERSAO PARA A

DETERMINAGAO DO VALOR EXATO, ESTA CONVERSAO E APRESENTADA EM BAIXO ATRAVES DE UMA REGRA DE

10 metros 1 unidade
1,88 metros X unidades
x: 0,188 unidades

TRES SIMPLES:

AMM HID 008 ___ [BIODIGESTOR DE 1.500L COM CLORADOR E LEITO DE SECAGEM (300L) FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade ’ Unit, (R$) Total (RS$)
MATERIAL
" BIODIGESTOR DE 1.500L COM CLORADOR E LEITO DE SECAGEM
COTACAO (300L) FORNECIMENTO E INSTALACAO UN ‘ 1'00’ 275267 2.752,67
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 14,00 25,62 358,68
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,00 20,32 284,48
*COMPOSICAO BASEADA EM SBC - COD - (53021) - FEVEREIRO/2024 TOTAL | RS 3.395,83
COTAGAO BIODIGESTOR DE 1.500L COM CLORADOR E LEITO DE SECAGEM (300L) UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\g\TL/?DRo CNPJ TELEFONE CONTATO
07/03/2024 CASA MIMOSA 2.165,35| 62.978.978/0001-80 |(11) 94024-2400 gfnsirr'"m“a'c
07/03/2024 LOJAS QUERO QUERO 3.398,00 96.418.264/0218-02 |(51) 98600-8186 1”E:°q“er°'°°
07/03/2024 HIDRAULICA TROPEIRO 2.164,50| 03.595.416/0003-50 |(15)3281-7179 :‘c')d;z“m"cbartmpe'
FRETE
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
07/03/2024 CASA MIMOSA 587,32| 62.978.978/0001-80 | (11) 94024-2400 gfnsi’r“im“a"’
07/03/2024 LOJAS QUERO QUERO 599,69 96.418.264/0218-02 | (51) 98600-8186 ?n“g:"q“e“"w
07/03/2024 HIDRAULICA TROPEIRO 587,71| 03.595.416/0003-50 | (15)3281-7179 f;dc'gfr']icb"’rtmpei
PREGO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\g\TL/?DRo CNPJ TELEFONE CONTATO
07/03/2024 CASA MIMOSA 2.752,67| 62.978.978/0001-80 | (11) 94024-2400 gfnsirr'"m“a'c
07/03/2024 LOJAS QUERO QUERO 3.997,69| 96.418.264/0218-02 | (51) 98600-8186 1”E:°q“er°'°°
07/03/2024 HIDRAULICA TROPEIRO 2.752,21| 03.595.416/0003-50 | (15)3281-7179 :‘c')d;z“m"cbartmpe'
VALOR ACATADO MEDIANA 2.752,67

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,

ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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n ASSOCIAQAO MATO'G ROSSENSE o Ref.: Tabela de Servigos
® *;Q: DOS MUNlciPIOS PROJETOS SINAPI (FEVEREIRO/2024)
—‘,l' _AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
LTI EES AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT ﬂgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 o S
COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%|

COMPOSIGAO DE PREGCOS / ELETRICOS

AMM ELE 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA UN
DE *45* KA (TIPO AC)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ’ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
30467 DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V, ‘ ’
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 87,21 87,21
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 26,68 8,00
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 20,32 6,09
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CODIGO "8894". TOTAL | R$ 101,30
AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO DE ENERGIA (20X20CM UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA TNCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI+
37556 CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820) UN 1,00 20,70 20,70
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X40 MM EM
11950 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 2,00 0,20 0,40
MAO DE OBRA
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 25,62 7,68
88242 |AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 21,56 6,46
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IOPES / DERES (FEVEREIR0/2024) CODIGO "160612". TOTAL | R$ 35,24
AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
30458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE ‘ ‘
80 A, TIPO AC UN 1,00 289,27 289,27
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,60 26,68 16,00
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,60 20,32 12,19
**COMPOSIGCAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIR0/2024) CODIGO "9969". TOTAL | R$ 317,46
AMM ELE 004 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ‘ ‘
400 D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 2,14 2,14
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,30] 21,96] 6,58
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSAO 28 - OUTUBR0/2023) CODIGO "C0466". | TOTAL | R$ 8,72
AMM ELE 005 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E UN
PARAFUSO DE FIXACAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ’ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTQOS, TIPO ‘ ’
393 D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 2,46 2,46
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,30] 21,96] 6,58
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSAO 28 - OUTUBRO/2023) CODIGO "C0466". | TOTAL | R$ 9,04

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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" ASSOCIAQAO MATO-GROSSENSE N TR D Ref.: Tabela de Servigos
Eas i 3 ETOS SINAPI (FEVEREIRO/2024;
o/ & DOS MUNICIPIOS EMgIETas ¢ )
_“’r _AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
: AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT %dhgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 et .
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%)|
COMPOSI(;AO DE PREGCOS / ELETRICOS
AMM ELE 006 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E UN
PARAFUSO DE FIXACAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ’ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ‘ ’
395 D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 4,08 4,08
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30] 21,96] 6,58
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSAO 28 - OUTUBRO/2023) CODIGO "C0467". | TOTAL | R$ 10,66
AMM ELE 007 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, UN
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
20254 APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1,00 28,55 28,55
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,346 26,68 9,23
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,346 21,96 7,59
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (FEVEREIRO/2024) "100556". TOTAL | R$ 45,37
AMM ELE 008 ARAME DE AGO GALVANIZADO No. 12 BWG M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG,
43130 D =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,045 25,50 1,14
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,0408 26,68 1,08
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0408 21,96 0,89
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL (FEVEREIR0/2024) CODIGO "070218. TOTAL | R$ 3,11
AMM ELE 009 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
COTACAO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) UN 1,00 2880,00 2.880,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 025
93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 ’ 80,38 20,09
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 0,05
94963 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 504,89 25,24
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 0.05
103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 ' 277,10 13,85
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 2,20 25,62 56,36
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,20 20,32 44,70
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIR0/2024) - CODIGO"10206". TOTAL | R$ 3.040,24
COTAGAO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g;_fDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
18/04/2024 S.A PADROES ELETRICOS 3.363,00] 33.182.646/0001-96 |(65) 3684-1133 |ANILTON
15/04/2024 MATEL PADROES 2.880,00] 09.642.887/0001-96 |(65) 3023-7340 |PAULA
23/04/2024 3M 2.700,00|{ 04.347.124/0001-07 |[(65) 3029-1234 |PATRICIA
VALOR ACATADO MEDIANA 2.880,00
AMM ELE 010 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,13 1,13
39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,58 0,58
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,01 26,68 0,26
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,01 21,96 0,21
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA IOPES / DERES, FEVEREIR0/2024, CODIGO 151508 TOTAL | R$ 2,18

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

CENTRAL DE

Ref.: Tabela de Servigos

i i > 5 SINAPI (FEVEREIR0/2024
o/ & DOS MUNICIPIOS PRO[ETOS ( )
—‘,l' _AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT wgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 T e L
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/IN, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%|
COMPOSIQAO DE PREGCOS / ELETRICOS
AMM ELE 011 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
39176 [BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO [ UN [ 1,00] 1,22] 1,22
39210 |[ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1,00] 0,91 0,91
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,01 26,68 0,26
88247 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,01 21,96 0,21
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NA TABELA IOPES / DERES, FEVEREIR0/2024, CODIGO 151509 TOTAL | R$ 2,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTENCIA 24W ;
AMM ELE 012 BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) 3360Im;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;iNDICE DE REPRODUGAO DE UN
COR (IRC)>70;BIVOLT
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO
FRIO,POTENCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im)
3360Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;INDICE DE
COTACAO REPRODUCAOQ DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 1,00 44,09 44,09
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,37 26,68 9,87
88247 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,37 21,96 8,12
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SINAPI (FEVEREIR0/2024) CODIGO "103782". TOTAL | R$ 62,08
e LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTENCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) o
© 3360Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;iINDICE DE REPRODUGAO DE COR (IRC)>70;BIVOLT
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C‘Z;ATL:DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
19/02/2024 BRANEL 30,53| 07.624.206/0001-31 [(65) 3027-9000 |AMANDA
20/02/2024 ELETRO ATIVA 45,90 06.110.817/0004-41 |(65) 3051-7844 |JEAN
20/02/2024 ELETRICA UNIAO 44,09 25.211.602/0001-19 |(65) 3632-9300 |FERNANDO
VALOR ACATADO MEDIANA 44,09

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL




LUIZ PAULO

MOURA
COSTA032291
16135

Pagina 12 de 18

" ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE e SR Ref.: Tabela de Servigos
zos i p ETOS SINAPI (FEVEREIRO/2024
o/ & DOS MUNICIPIOS EROIETOS ( )
—‘,l' AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
TR AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT ﬂgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 e,
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%|
COMPOSIGAO DE PREGOS / ELETRICOS
AMM ELE 013 MURETA MEDIGAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM M2
REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ’ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X20* CM (L XA X C) UN 183,0200 0,88 161,05
35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,4900 11,21 5,49
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2200 2,60 0,57
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO,D=8A 11 CM,H=3 M, EM
2745 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA M 1,0900 4,52 4,92
ESCORAMENTO)
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
6189 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 0,8400 24,23 20,35
REGIAO - BRUTA
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA
43618 CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS KG 0,1000 18,81 1,88
4500 \élrquTA75 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 0,6000 2159 12,95
6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,2600 5,84 1,51
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 REGIAO - BRUTA M 0,0100 11,20 0,11
5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X10) KG 0,1400 18,31 2,56
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,3000 0,82 31,40
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
1355 RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, M2 0,2300 51,82 11,91
E=14 MM
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
2692 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0500 6.98 0.34
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,9500 1,00 17,95
4721 gga':\;:?:\,l;?gADA N. 1(9,5a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 0,0300 149,21 447
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4718 SEM FRETE M3 0,0300 150,00 4,50
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,3200 10,48 45,27
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
43132 1,25 MM (0.01 KG/M) KG 0,0800 25,50 2,04
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG,
43130 D = 2.11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0044 25,50 0,11
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
370 SEM TRANSPORTE) M3 0,2000 145,00 29,00
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700 20,32 115,82
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,260 25,62 83,52
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,760 27,11 20,60
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
88377 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160 19.60 3.13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 25,26 17,42
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 25,40 7,87
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490 21,56 10,56
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL, FEVEREIRO/2024 - CODIGO: 071761 TOTAL | R$ 617,30
AMM ELE 014 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
857 [CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO [ M | 1,02] 15,92] 16,23
MAO DE OBRA
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 21,96 1,09
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,05 26,68 1,33
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CODIGO "39.04.050" TOTAL | R$ 18,65
AMM ELE 015 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM ’ ‘ ’
1535 1 FURO DE FIXACAO UN 1,00 6,58 6,58
MAO DE OBRA
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 21,96 3,29
88264 |[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 26,68 4,00
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO0/2023) CODIGO "39.10.060" TOTAL | R$ 13,87

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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" ASSOCIAQAO MATO-G ROSSENSE RN TRAT Ref.: Tabela de Servigos
s i HDIETOn SINAPI (FEVEREIRO0/2024
o/ & DOS MUNICIPIOS PROJEEO S ( )
—‘,l' AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
TR AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT wgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 oty R e
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%|
COMPOSI(;AO DE PREGCOS / ELETRICOS
AMMELE 016 |[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ’ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
‘TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 ‘ ’ ’
1585 FURO DE FIXACAO UN 1,00 6,46 6,46
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 21,96 3,29
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 26,68 4,00
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CODIGO "39.10.080" TOTAL | R$ _ 13,75
AMMELE 017 __[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ’ UN ‘ Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 ‘ ’
1586 FURO DE FIXACAO UN 1,00 8,18 8,18
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 21,96 3,29
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15 26,68 4,00
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CODIGO "39.10.120" TOTAL | RS ___ 1547
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTENCIA 48W ;
AMMELE 018 |BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) 6720Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;INDICE DE REPRODUGAO DE UN
COR (IRC)>70;BIVOLT
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ’ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
LUMINARTA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO
FRIO,POTENCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im)
6720Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;INDICE DE
COTACAO REPRODUGCAO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 1,00 153,79 153,79
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 1,00 26,68 26,68
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 20,32 20,32
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) - CODIGO "13177". TOTAL | R$ 200,79
COTAGAD LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTENCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) UN
6720Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;INDICE DE REPRODUGAO DE COR (IRC)>70;BIVOLT
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\g\TL/SDRo CNPJ TELEFONE CONTATO
29/02/2024 NOVA LUMINARIA 141,99 46.407.170/0001-96 |(11) 3195-4935 gfnvf)'r”m'”a”a'c
29/02/2024 COMBINADO 154,75/ 29.103.816/0001-22 |(11) 4380-1698 ;"g‘rb'”adqm
29/02/2024 SUSTENTALED 142,10 33.779.889/0001-41 |(11)5678-7018 :‘ztrema'ed'c"
FRETE
VALOR
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO
29/02/2024 NOVA LUMINARIA 0,00 46.407.170/0001-96 | (11)3195-4935 m’z'r”m'”a”a‘c
29/02/2024 COMBINADO 0,00/ 29.103.816/0001-22 | (11)4380-1698 ‘r’:?rb'”adaw
29/02/2024 SUSTENTALED 11,69 33.779.889/0001-41 | (11)5678-7018 r?itre"ta'ed'w
PREGO UNITARIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\g\TL/SDRo CNPJ TELEFONE CONTATO
2910212024 NOVA LUMINARIA 141,99| 46.407.170/0001-96 | (11)3195-4935 gfnvf)'r”m'”a”a'c
29/02/2024 COMBINADO 154,75 29.103.816/0001-22 | (11)4380-1698 ;"g‘rb'”adqm
29/02/2024 SUSTENTALED 153,79 33.779.889/0001-41 | (11)5678-7018 :‘ztrema'ed'c"
VALOR ACATADO MEDIANA 153,79

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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&“‘ ASSOC IACAO MATO:G ROSS EN SE CENTRAL DE SIIQ':;P;I'aFI;)Ee\IIaE:eEIS;(;\;;%(;i
PROJETOS
o/ % DOS MUNICIPIOS : ( )
_‘,r _AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
T AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT map BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ol el
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%|
COMPOSIGAO DE PREGOS / LOGICA
AMM LOG 001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO ‘ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 UN ‘ 1,00’ 3,69’ 3,69
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,15] 20,32 3,04
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CODIGO "714". | TOTAL | R$ 6,73
COTAGAO ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\g\TL:DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
14/03/2024 REDE LOJA 4,01] 48.591.308/0001-85 [(65) 3634-6949  [JORGE
14/03/2024 YAKAO 3,69] 01.426.365/0001-45 |(65) 3648-3007  |MANOEL
14/03/2024 PLUG MAIS 3,68] 07.388.781/0007-78 [(65) 3648-5700  |GABRIEL
VALOR ACATADO MEDIANA 3,69
AMM LOG 002 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
39603 [CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | UN | 1,00] 3,40] 3,40
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,10 26,68 2,66
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,10 20,32 2,03
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CODIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ".
OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERENCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA TOTAL | R$ 8,09
MAO DE OBRA COM SERVIGO SEMELHANTE.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO
AMM LOG 003 DE 2.50 M UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ’ UN ‘ Quantidade ’ Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
39607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M UN 1,00 32,73 32,73
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,20 26,68 5,33
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,20 20,32 4,06
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CODIGO "11230". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.:
DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERENCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MAO DE TOTAL | R$ 42,12
OBRA COM SERVICO SEMELHANTE.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAGAO, COM 12U PARA INSTALAGAO DE
AMM LOG 004 UN
EQUIPAMENTOS
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILACAO, COM 12U PARA ’ ‘ ’
INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 810,13 810,13
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 2,00 26,68 53,36
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 20,32 40,64
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CODIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK". TOTAL | R$ e

Obs.: Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referéncia descreve), foi utilizado uma mao de obra com servigco semelhante.

COTAGAO MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAGAO, COM 12U PARA INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g\'I'LI:)DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
10/01/2024 PLUG MAIS 735,41| 07.388.781/0007-78 |(65) 3648-5700 GABRIEL
14/03/2024 REDE LOJA 952,61| 48.591.308/0001-85 |(65) 3634-6949 JORGE
02/02/2024 MULTISEG 810,13| 13.554.884/0001-78 |(65) 3054-5595 DANIEL
VALOR ACATADO MEDIANA 810,13

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

_‘,r _AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
T AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT mgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 AT JHEEY.
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, SIN, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%|

COMPOSIGAO DE PREGOS / LOGICA

AMM LOG 005 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SWITCH 24P 10/100/1000 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [SWITCH 24P 10/100/1000 UN I 1,00] 2065,44] 2.065,44
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,000 26,68 106,72
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,000 21,96 43,92
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP (FEVEREIR0/2024) CODIGO "171185". TOTAL | R$ 2.216,08
COTACAO SWITCH 24P 10/100/1000 UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'-AODRO CNPJ TELEFONE CONTATO
14/03/2024 REDE LOJA 2.065,44| 48.591.308/0001-85 [(65) 3634-6949  [JORGE
14/03/2024 PLUG MAIS 864,37| 07.388.781/0007-78 |(65) 3648-5700  |GABRIEL
14/03/2024 YAKAO 2.221,25| 01.426.365/0001-45 |(65) 3648-3007 |MANOEL
VALOR ACATADO MEDIANA 2.065,44
AMM LOG 006 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PAINEL 30 POSIGOES RJ45, CAT 6. UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [VOICE PAINEL 30 POSICOES RJ45, CAT 6. UN I 1,00] 385,65] 385,65
MAO DE OBRA
88266 [ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 4,50] 32,85 147,82
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SBC (FEVEREIR0O/2024) CODIGO "059463". | TOTAL | R$ 533,47
COTAGCAO VOICE PAINEL 30 POSIGOES RJ45, CAT 6. UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOAT":DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
22/03/2023 YAKAO 240,76] 01.426.365/0001-65 |(65) 3648-3000 | YAKAOQ.COM
14/03/2024 PLUG MAIS 694,84| 07.388.781/0007-78 |(65) 3648-5700  |GABRIEL
14/03/2024 REDE LOJA 385,65] 48.591.308/0001-85 |(65) 3634-6949  |JORGE
VALOR ACATADO MEDIANA 385,65
AMM LOG 007 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ’ Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTAGAO CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS ‘ UN ‘ 1,00‘ 1721,62 1.721,62
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,10 26,68 2,66
88247 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,20 21,96 4,39
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS (MARC0/2024) CODIGO "69.03.301" TOTAL | R$ 1.728,67
COTAGCAO CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c‘g\TL:DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
14/03/2024 REDE LOJA 1.912,91] 48.591.308/0001-85 |(65) 3634-6949  |JORGE
02/02/2024 MULTISEG 1.416,74] 13.554.884/0001-78 |(65) 3054-5595  |DANIEL
14/03/2024 PLUG MAIS 1.721,62] 07.388.781/0007-78 |(65) 3648-5700  |GABRIEL
VALOR ACATADO MEDIANA 1.721,62

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

_‘Ir _AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
T AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT mgap BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 piin S,
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, SIN, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%|

COMPOSIGAO DE PREGOS / LOGICA

AMM LOG 008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN | 1,00] 40,11] 40,11
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,20] 26,68] 5,33
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CODIGO "520". | TOTAL | R$ 45,44
COTAGCAO GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g\'I'LI:)DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
14/03/2024 PLUG MAIS 40,11] 07.388.781/0007-78 [(65) 3648-5700  [GABRIEL
14/03/2024 YAKAO 23,48] 01.426.365/0001-45 [(65) 3648-3007  |[MANOEL
14/03/2024 REDE LOJA 40,24] 48.591.308/0001-85 [(65) 3634-6949  |JORGE
VALOR ACATADO MEDIANA 40,11
AMM LOG 009 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit, (RS) Total (RS)
MATERIAL
COTACAO [REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U [ UN [ 1,00] 81,90] 81,90
MAO DE OBRA
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,10 26,68 2,66
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,10 21,96 2,19
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL (FEVEREIR0/2024) CODIGO "072291". TOTAL | R$ 86,75
COTAGAO REGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\g\'I'LI:)DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
14/03/2024 YAKAO 79,84] 01.426.365/0001-45 |(65) 3648-3007  |MANOEL
14/03/2024 REDE LOJA 91,00] 48.591.308/0001-85 [(65) 3634-6949  |JORGE
14/03/2024 PLUG MAIS 81,90] 07.388.781/0007-78 |[(65) 3648-5700  |GABRIEL
VALOR ACATADO MEDIANA 81,90

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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; ASSOCIAGAO MATO-GROSSENSE f Ref.: Tabela de Servigos
s 1 PROJETOS SINAPI (FEVEREIRO/2024)
oy w DOS MUNICIPIOS
j AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O i
V e AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT p BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 it e 2 o
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
| LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%)|

COMPOSIGAO DE PREGOS / INCENDIO

AT TS FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, o
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade ’ Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 17,90 17,90
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,20] 20,32] 4,06
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CODIGO 12137, FEVEREIR0/2024 | TOTAL | R$ 21,96
AT TS FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, o
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ’ UN ‘ Quantidade Unit, (RS) Total (R$)
MATERIAL
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
37557 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 10,70 10,70
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,20] 20,32] 4,06
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CODIGO 12137, FEVEREIRO/2024 | TOTAL | R$ 14,76
AMM INC 003 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA SINILIZAGAO M1 UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN ‘ Quantidade Unit. (RS) Total (RS)
MATERIAL
37558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 33,37 33,37
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H | 0,20] 20,32] 4,06
**COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CODIGO 12137, FEVEREIRO/2024 | TOTAL | R$ 37,43

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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x Ref.: Tabela de Servigos
a;é;-s ASSOCIAQAO MATO:GROSSENSE CENTRAL DE SINAPI (FEVEREIRO/2024)
e PROJETOS
S DOS MUNICiPIOS N —
D ! T ] SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com %%a
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT D A p BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ST

COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA:

28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%

DECLARAGAO DE QUANTITATIVO

AS QUANTIDADES E COMPOSICOES UNITARIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APOS REVISAO DE SEUS RESPECTIVOS
PROJETOS.

ARQUIVOS DE REFERENCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAGAO:

Assinado eletronicamente por:

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
CPF: 060.598.601-09

Data: 28/06/2024 15:12:50 -04:00

QUANTITATIVO DE ARQUITETURA YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
Eng. Civil
CREA/MT 49090

Assinado eletronicamente por:
FABIO LOPES DE ARAUJO

CPF: 688.862.331-91

Data: 28/06/2024 15:12:41 -04:00

QUANTITATIVO DE ELETRICA E LOGICA FABIO LOPES DE ARAUJO

Eng. Eletricista
CREA 1200573099

Assinado eletronicamente por:
MAGNO SILVA BAHIA

CPF: 050.952.111-81

Data: 28/06/2024 15:15:59 -04:00

QUANTITATIVO ESTRUTURAL CONCRETO E METALICA MAGNO SILVA BAHIA
Eng. Civil
CREA 1217548491

Assinado eletronicamente por:
EMANUELLE BARREIRA NOVAES
CPF:011.502.881-16

Data: 28/06/2024 15:24:22 -04:00

QUANTITATIVO DE HIDROSSANITARIO EMANUELLE BARREIRA NOVAES

Eng. Sanitarista
CREA 1213669553

Assinado eletronicamente por:
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
CPF: 045.648.151-64
Data: 28/06/2024 15:16:23 -04:00
QUANTITATIVO DE INCENDIO ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
Eng. Civil
CREA 1221363441

Esse documento foi assinado por FABIO LOPES DE ARAUJO, YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL
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116135

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cddigo de validacao: W86Y3-3MC8F-L26LF-66XWL

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso
horario de Brasilia):

+ FABIO LOPES DE ARAUJO (CPF 688.862.331-91) em 28/06/2024 16:12 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacdo

201.71.140.92 Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisdo: 1184 (metros)

Autenticacao fla.engenharia@gmail.com

Email verificado

PPzNcgSSGiCBcJwivQ4D7rDIPS1y5/TqwgCiSk+MM5s=

v YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 28/06/2024
16:12 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

201.71.140.92 Lat:-15,567926 Long: -56,064732

Precisdo: 1181 (metros)

Autenticacao eng.yuri.amm@gmail.com (Verificado)

Login

HGD400yNSGgAwcXpjxfnYmt2wVDIMTHDOIZ5EXaQOR0= SHA56




LUIZ PAULO :IS;"'; oma
MOURA
COSTA:032291
16135

v MAGNO SILVA BAHIA (CPF 050.952.111-81) em 28/06/2024 16:15 - Assinado
eletronicamente

Enderego IP Geolocalizagao
Lat: -15,582569 Long: -56,064732
201.71.140.92 g

Precisdo: 1179 (metros)

Autenticacao magnosilvabahia@gmail.com

Email verificado

PMrZc0iRtZuFQOr8SDxHf5cZd+YF6xJxgWeU5a3Xcsw= SHA-256

v/ ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO (CPF 045.648.151-64) em 28/06/2024
16:16 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacdo
Lat: -15,582569 Long: -56,064732
201.71.140.92 g

Precisdo: 1179 (metros)

Autenticagao eng.rogerson@gmail.com

Email verificado

VVWVomrvXEEDSC9IBSczwkcarnla1li16EXDtZyArb7Y=
SHA-256

v EMANUELLE BARREIRA NOVAES (CPF 011.502.881-16) em 28/06/2024 16:24 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao
Lat: -15,582331 Long: -56,064732
201.71.140.92 g

Precisdo: 1184 (metros)

Autenticacao emanuellebarreira@gmail.com

Email verificado

2+cpaHIjnc4qOfzIHZfx5pk3TdDLVg8HrnrophjsX71=

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagao deste documento:



LUIZ PAULO

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/W86Y3-3MC8F-L26LF-
66XWL

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe

o cédigo de validacgao:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate
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