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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024
LOCAL: LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%

x0 (m) y0 (m) x1 (m) y1 (m)
2XS1 2 0,60 0,60 1,00 1,00 0,40 1,50 3,00 0,72
7XS2 7 0,56 0,70 0,96 1,10 0,40 1,50 11,08 2,74
2XS4 2 0,78 0,90 1,18 1,30 0,40 1,50 4,60 1,40
S10 1 0,72 0,88 1,12 1,28 0,40 1,50 2,15 0,63

3XS11 3 0,80 0,96 1,20 1,36 0,40 1,50 7,34 2,30
2XS13 2 0,58 0,72 0,98 1,12 0,40 1,50 3,29 0,83
2XS14 2 0,56 0,70 0,96 1,10 0,40 1,50 3,16 0,78
2XS16 2 0,58 0,72 0,98 1,12 0,40 1,50 3,29 0,83

S19 1 0,58 0,76 0,98 1,16 0,40 1,50 1,70 0,44
S20 1 0,60 0,76 1,00 1,16 0,40 1,50 1,74 0,45
S21 1 0,70 0,84 1,10 1,24 0,40 1,50 2,04 0,58

6XS25 6 0,64 0,80 1,04 1,20 0,40 1,50 11,23 3,07
S28 1 0,56 0,72 0,96 1,12 0,40 1,50 1,61 0,40
S32 1 0,68 0,82 1,08 1,22 0,40 1,50 1,97 0,55

58,20 15,72 1,57

DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

NÃO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

MEMORIAL DE CALCULO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / FUNDAÇÕES

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT
SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

EDIFICAÇÃO
h (m)** df (m)*** Volume de

escavação (m3) Preparo de fundo / Lastro (m2) CONCRETO TOCO DE
PILAR (m3)****

1,57

TOTAL*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA
FÔRMA;
**ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO;
***COTA DE ASSENTAMENTO;
****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.

EQUAÇÕES
Vol,esc = QUANT *

x1 * y1 * df Lastro = QUANT * x0 * y0

SAPATAS  /  BLOCOS QUANTIDADE DIMENSÕES REAIS

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

COMPRIMENTO DETALHAMENTO
COMPRIMENTO ALTURA  (M) TOTAL (M2)

M M MEMORIAL M2 ALVENARIA ALVENARIA

1 EXTERNO 63,66 22,03-0,3+22,03-
0,3+10,1+10,1

2,1*(4+1,55+1,63+5,65)+13*1,8+2*0,28+2*0,
96  -  ABERTURAS NO ACESSO E ÁREA DE

SERVIÇO + TODAS JANELAS
52,82 3,02 139,43

2 INTERNO 86,23

8,9+0,15+3+0,15+2,95+10,
1-

0,3+1,55+0,15+2,5+0,15+2
,15+0,15+2,15+0,15+3,05+
0,15+3+3,2+2,05+2,05+0,1
5+1,8+0,15+3,08+5,65+4+

4+4+4+4+4+4

10*1,68+2*4,2+2*1,68+1,89  -  P1 + P2 + P3 +
P5 30,45 3,02 229,96

3 PLATIBANDA 63,66 22,03-0,3+22,03-
0,3+10,1+10,1 0,00 0,00 2,35 149,60

4 GERAL 8,10 2,75+2,75+1,3+1,3 2*1,68 3,36 1,90 12,03

ITEM ALVENARIA
1 518,99
2 12,03

531,02

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOSSITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.comAV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MTFONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT
28/06/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO ALVENARIA

ITEM AMBIENTE DESCONTO

TOTAL

EDIFICAÇÃO

ABRIGO DE GÁS

AMBIENTE
EDIFICAÇÃO

ABRIGO DE GÁS

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES.
Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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OBRA:
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024

PISO ÁREA TOTAL LÍQUIDA PERÍMETRO DESCONTO DESCONTO
ÁREA
TOTAL

RODAPÉ
MATERIAL (m²) (m) (m) (m)

1 ACESSO COBERTO CERÂMICA 10,27 15,15
5,65+1,63+2 -
ABERTURA +

P2
9,28 5,87

2 ADMINISTRAÇÃO /
COORDENAÇÃO CERÂMICA 12,30 14,15 0,8 - P1 0,80 13,35

3 ATENDIMENTO
FAMILIAR 01 CERÂMICA 11,80 13,90 0,8 - P1 0,80 13,10

4 ATENDIMENTO
FAMILIAR 02 CERÂMICA 12,00 14,00 0,8 - P1 0,80 13,20

5 ATENDIMENTO
INDIVIDUAL 01 CERÂMICA 12,00 14,00 0,8 - P1 0,80 13,20

6 ATENDIMENTO
INDIVIDUAL 02 CERÂMICA 12,20 14,10 0,8 - P1 0,80 13,30

7 CIRCULAÇÃO CERÂMICA 22,73 33,30
8*0,8+0,9+2  -
8 * P1 + P5 +

P2
9,30 24,00

8 COPA CERÂMICA 10,00 13,00
4+2*0,8  -

PAREDE PIA +
2*P1

5,60 7,40

9 HALL CERÂMICA 6,24 10,30
3,2+2*0,9 -

ABERTURA +
2 * P3

5,00 5,30

10 PCD FEMININO CERÂMICA 3,13 7,15 S/RODAPÉ 0,00 0,00
11 PCD MASCULINO CERÂMICA 3,13 7,15 S/RODAPÉ 0,00 0,00

12 RECEPÇÃO CERÂMICA 26,27 20,60
0,8+2+0,9+3,2
-  P1 + P2 + P5
+ ABERTURA

6,90 13,70

13 SALA MULTIUSO CERÂMICA 35,60 25,80 2,00 - P2 2,00 23,80
14 WC FEMININO CERÂMICA 8,60 12,30 S/RODAPÉ 0,00 0,00
15 WC MASCULINO CERÂMICA 8,60 12,30 S/RODAPÉ 0,00 0,00

16 ÁREA DE SERVIÇO CERÂMICA 7,03 11,70

3,08+4+1,55  -
ÁREA

REVESTIDA +
ABERTURAS

8,63 3,07

17 SOLEIRAS PORTAS CERÂMICA 2,20 0,00

17 CALÇADA ENTORNO CONCRETO 39,69 68,90 S/RODAPÉ 0,00 0,00

19 ABRIGO CERÂMICA 3,19 7,50 S/RODAPÉ 0,00 0,00
17 SOLEIRA PORTA CERÂMICA 0,30 0,00

ITEM PISO ÁREA TOTAL RODAPÉ
1 CERÂMICA 204,1 149,29
2 CONCRETO 39,69 0,00
3 CERÂMICA 3,49 0,00

MENOR 5M2 5M2 E 10M2 MAIOR 10M2
8,46 30,47 155,17 ÁREA TOTAL

CERÂMICA EDIFICAÇÃO

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA PISO E RODAPÉ

ITEM AMBIENTE

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOSSITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.comAV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MTFONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

EDIFICAÇÃO

ABRIGO DE GÁS

EDIFICAÇÃO

ABRIGO DE GÁS

(10*0,15*0,8)+(2*0,15*2)+(2*0,15*0,9)+(0,9*0,15
)

2*0,15

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

PERÍMETRO
M MEMORIAL M2 PINTURA CERÂMICA PINTURA CERÂMICA

1 ACESSO COBERTO 14,93 2,1*(5,65+1,63)+4,2  -  ABERTURAS + P2 19,48 2,8 0 22,32 0,00

2 ADMINISTRAÇÃO /
COORDENAÇÃO 14,15 1,68+2*1,8  -  P1 + 2*J1 5,28 2,8 0 34,34 0,00

3 ATENDIMENTO FAMILIAR 01 13,90 1,68+1,8  -  P1 + J1 3,48 2,8 0 35,44 0,00
4 ATENDIMENTO FAMILIAR 02 14,00 1,68+1,8  -  P1 + J1 3,48 2,8 0 35,72 0,00
5 ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01 14,00 1,68+1,8  -  P1 + J1 3,48 2,8 0 35,72 0,00
6 ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02 14,10 1,68+1,8  -  P1 + J1 3,48 2,8 0 36,00 0,00
7 CIRCULAÇÃO 33,30 8*1,68+4,2+1,89  -  8*P1 + P2 + P5 19,53 2,8 0 73,71 0,00

8 COPA 13,00
2*1,68+1,8  -  2*P1 + J1  -  PARA ÁREA DE
PINTURA FOI DESCONTADO NA FORMULA

1,8*4,0 DO REVESTIMENTO CERÂMICO
5,16 2,8 1,8 31,24 7,20

9 HALL 10,30 3,2*2,8+2*1,89  -  ABERTURA + 2*P3 12,74 2,8 0 16,10 0,00
10 PCD FEMININO 7,15 1,89+0,28  -  P3 + J2 2,17 1 1,8 4,98 11,25
11 PCD MASCULINO 7,15 1,89+0,28  -  P3 + J2 2,17 1 1,8 4,98 11,25

12 RECEPÇÃO 20,60 3,2*2,8+4,2+1,89+2*1,8  -  ABERTURA + P2 +
P5 + 2*J1 18,65 2,8 0 39,03 0,00

13 SALA MULTIUSO 25,80 4,2+4*1,8  -  P2 + 4*J1 11,40 2,8 0 60,84 0,00
14 WC FEMININO 12,30 1,68+0,96  -  P1 + J3 2,64 1 1,8 9,66 20,70
15 WC MASCULINO 12,30 1,68+0,96  -  P1 + J3 2,64 1 1,8 9,66 20,70

16 ÁREA DE SERVIÇO 11,70

2,1*(4+1,55)+2*1,68  -  ABERTURAS + 2*P1  -
PARA ÁREA DE PINTURA FOI DESCONTADO
NA FORMULA 1,8*3,08 DO REVESTIMENTO

CERÂMICO

15,01 2,8 1,8 17,75 5,54

17

18 EXTERNO 64,24 2,1*(5,65+1,63+4+1,55)+13*1,8+2*0,28+2*0
,96 - (ABERTURAS + TODAS JANELAS) 52,82 5,37 0 292,14 0,00

19 ABRIGO EXTERNO 8,70 3,6 - P7 3,60 2,1 0 14,67 0,00
20 ABRIGO INTERNO 7,50 3,6 - P7 3,60 0 1,9 0,00 10,65

ITEM AMBIENTE
PINTURA
INTERNA REVESTIMENTO CERÂMICO

PINTURA
EXTERNA

1 EDIFICAÇÃO 467,49 76,64 292,14

2 ABRIGO DE GÁS 0,00 10,65 14,67

EDIFICAÇÃO

ABRIGO DE GÁS

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT
28/06/2024

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA REVESTIMENTO E PINTURA

ITEM AMBIENTE DESCONTO ALTURA  (M) TOTAL (M2)

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOSSITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.comAV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MTFONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES:

4HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES:
1HR*1DIAS*4SEMANAS*6MESES 1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

5*2,5

12,50 M2

2.2

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

CONFORME ÁREA DO TERRENO

450,00 M2

2.3

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE
INFRAESTRUTURA  VOLUME 07- CANTEIROS
DE OBRAS - DIZ NA TABELA 40 - BANHEIROS
E VESTIÁRIO 0,77 * MÃO DE OBRA VARIAVEL

+MÃO DE OBRA FIXA ,PORTANTO (0,77*
(12+2)) 10,78 M2

2.4

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO
DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE
OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_01/2024

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA

1,00 UN

2.5

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL
DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
AF_11/2016

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA

1,00 UN

2.6

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA
1,00 UN

2.7

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE METÁLICO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA
1,00 UN

2.8

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE

3*3

9,00 M2

2.9
TAPUME COM TELHA METÁLICA.
AF_05/2018

2,2*(28+28+12,04) - FUNDO TEM MURO
EXISTENTE 149,68 M2

2.10

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -
2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

(22,03+1+10,1+1)*2+(2,75+1+1,6+1)*2

80,96 M

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOSSITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.comAV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT
28/06/2024

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA



Página 6 de 26

OBRA:
LOCAL:
DATA:

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOSSITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.comAV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT
28/06/2024

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A
SAPATA

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FUNDAÇÃO

58,20 M3

3.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

[VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATA] -
[VOLUME DE LASTRO*0,05] - [VOLUME DE

CONCRETO SAPATA] - [VOLUME DE TOCO DO
PILAR] 49,53 M3

3.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FUNDAÇÃO 15,72 M2

VIGA BALDRAME

3.4

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

127,98*(0,15+0,4)*0,4  -  COMPRIMENTO
TOTAL DAS VIGAS BALDRAMES * ( LARGURA

DA VIGA + 40 CM, SENDO 20CM DE CADA
LADO PARA COLOCAÇÃO DAS FÔRMAS) *

ALTURA DA VIGA 28,15 M3

3.5

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023

[VOLUME DE ESCAVAÇÃO BALDRAME] -
[VOLUME DE CONCRETO VIGAS BALDRAMES] 20,47 M3

3.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

127,98*0,15  -  COMPRIMENTO TOTAL DAS
VIGAS BALDRAMES * LARGURA 19,19 M2

4.0 F U N D A Ç Ã O
SAPATA

4.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

15,72 M2

4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,31 M3

4.3

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,31 M3

4.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

35,87 M2

4.5

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

203,80 KG

4.6

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

93,60 KG

4.7

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

9,20 KG

CREAS 50 FAMILIAS

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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OBRA:
LOCAL:
DATA:

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOSSITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.comAV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
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PILARES DE FUNDAÇÃO

4.8

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA,  COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,57 M3

4.9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

31,46 M2

4.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

163,10 KG

4.11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

49,00 KG
VIGA BALDRAME

4.12

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

19,19*0,05  -  CONFORME PREPARO DE
FUNDO DE VALA DAS VIGAS BALDRAMES *

0,05 CM DE ESPESSURA
0,95 M3

4.13

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,68 M3

4.14

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,68 M3

4.15

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

127,98*2*0,4

102,38 M2

4.16

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

230,30 KG

4.17

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

89,10 KG

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA



Página 8 de 26

OBRA:
LOCAL:
DATA:

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOSSITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.comAV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT
28/06/2024

5.0 E S T R U T U R A
VIGAS

5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

8,43+3,49

11,92 M3

5.2

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

8,43+3,49

11,92 M3

5.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

130,94+55,29

186,23 M2

5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

251,1+101,5

352,60 KG

5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

19,00 KG

5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

105+44,5

149,50 KG
PILAR

5.7

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA,  COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

1,99+4,47

6,46 M3

5.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

39,72+89,38

129,10 M2

5.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

108,7+278,6

387,30 KG

5.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

44,5+98,9

143,40 KG
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LAJE MACIÇA

5.11

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

2,56 M3

5.12

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

2,56 M3

5.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

17,08 M2

5.14

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

39,80 KG

5.15

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

46,50 KG

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O
VIGA BALDRAME

6.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS VIGAS
BALDRAMES 102,38 M2

LAJE

6.2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS LAJES
17,08 M2
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7.0
ALVENARIA

7.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA

518,99 M2
VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 2*(0,7+0,5)  -  J2 2,40 M

7.3

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

2*(0,7+0,5)  -  J2
2,40 M

7.4
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

13*(1,5+0,6)+2*(1,6+0,6)  -  J1 + J3
31,70 M

7.5

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

13*(1,5+0,6)+2*(1,6+0,6)  -  J1 + J3
31,70 M

7.6
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

10*(0,8+0,5)+2*(0,9+0,5)+(0,9+0,5)  -  P1 + P3 +
P5 17,20 M

7.7
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

2*(2+0,6)  -  P2
5,20 M

8.0 E S Q U A D R I A S  E  D I V I S Ó R I A
CONTRAMARCO

8.1

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

13*(1,5+1,5+1,2+1,2)+2*(0,7+0,7+0,4+0,4)+2*(1,6
+1,6+0,6+0,6)  -  J1 + J2 + J3  - CONFORME

QUADRO DE JANELAS 83,40 M
JANELAS EM ALUMÍNIO

8.2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2*0,28+2*0,96  -  J2 + J3

2,48 M2

8.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

13*1,8  -  J1  - CONFORME QUADRO DE
JANELAS

23,40 M2
PORTAS EM MADEIRA

8.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P1  - CONFORME QUADRO DE PORTAS

10,00 UN

A L V E N A R I A ,   V E R G A S   E   C O N T R A V E R G A S
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8.5

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P5  - CONFORME QUADRO DE PORTAS

1,00 UN

8.6

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA
PARA PNE

P3  - CONFORME QUADRO DE PORTAS

2,00 UN
PORTAS EM ALUMÍNIO

8.7

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

4*1,32  -  P4  - CONFORME QUADRO DE
PORTAS

5,28 M2

8.8 OCÚLO COM PORTINHOLA EM ALUMINIO
P6 - PORTA ALÇAPÃO  - CONFORME QUADRO

DE PORTAS 0,49 M2
PORTAS EM VIDRO

8.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA
VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER -
TRILHOS EM ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M

P2  - CONFORME QUADRO DE PORTAS

2,00 UN
FECHADURAS

8.10
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 P4  - CONFORME QUADRO DE PORTAS 4,00 UN

8.11

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

P6

1,00 UN
DIVISÓRIAS

8.12

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

1,8*(2,15+1,5+2,15+1,5)-4*(0,8*1,8)

7,38 M2
PEITORIL

8.13

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

13*1,5+2*0,7+2*1,6

24,10 M
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9.0 C O B E R T U R A S
ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA

9.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA
TIPO FINK.

1540,61+64,8  -  CONFORME PROJETO DE
ESTRUTURA METÁLICA

1.605,41 KG

9.2
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50,
DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA
METÁLICA 10,50 KG

9.3

TELHAMENTO COM TELHA DE
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

(10,1-0,3)*(22,03-0,3)

212,95 M2
ACESSÓRIOS COBERTURA

9.4

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA
TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO
ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO.
AF_07/2019

22,03-0,3

21,73 M

9.5
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO
GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 22,03+22,03+10,1-0,3+10,1-0,3 63,66 M

9.6

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE
AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE
DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

10,1-0,3+10,1-0,3

19,60 M

10.0 R E V E S T I M E N T O
PAREDE

10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

(2*518,99)-(139,43+149,60)

748,95 M2

10.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - AMBIENTE EXTERNO

139,43 M2

10.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - AMBIENTE PLATIBANDA

149,60 M2

COBERTURA COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO
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10.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
REVESTIMENTO E PINTURA

76,64 M2

10.5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

748,95-76,64

672,31 M2

10.6

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - AMBIENTE EXTERNO

139,43 M2

10.7

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - AMBIENTE PLATIBANDA

149,60 M2

10.8

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60
CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
REVESTIMENTO E PINTURA

76,64 M2

11.0 P I S O S

11.1 REGULARIZAÇÃO MANUAL
CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE

PISO - CERÂMICO + CONCRETO 243,79 M2

11.2

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CERÂMICO + CONCRETO

243,79 M2

11.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CERÂMICO

204,10 M2

11.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CERÂMICO

8,46 M2
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11.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CERÂMICO

30,47 M2

11.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CERÂMICO

155,17 M2

11.7

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - RODAPÉ

149,29 M

11.8

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CONCRETO - CALÇADA ENTORNO DA

EDIFICAÇÃO * 0,08 CM

3,17 M3

12.0 F O R R O

12.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

(1,63*5,65)+12,3+11,8+12+12+12,2+22,73+10+6,
24+3,13+3,13+26,27+35,6+8,6+8,6+(4*1,55) -
PARA ÁREA DE SERVIÇO E ACESSO, FOI

CALCULADO POIS Á ÁREA E PERIMETRO É
MAIOR QUE A ÁREA UTIL DE FORRO 200,00 M2

12.2

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-
FORRO EM PERFIL METÁLICO E
PLÁSTICO). AF_08/2023

(5,65+5,65+1,63+1,63)+14,15+13,9+14+14+14,1+
33,3+13+10,3+7,15+7,15+20,6+25,8+12,3+12,3+(
4+4+1,55+1,55) - PARA ÁREA DE SERVIÇO E
ACESSO, FOI CALCULADO POIS Á ÁREA E

PERIMETRO É MAIOR QUE A ÁREA UTIL DE
FORRO 237,71 M

13.0 P I N T U R A S
ESQUADRIAS

13.1

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021

2*(10*1,68+2*1,89+1,89)  - 2 LADOS - P1 + P3 +
P5

44,94 M2
PAREDES INTERNAS

13.2

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PINTURA, DEVIDO NÃO SER NESCESSARIO
PINTAR INTERNO DE PLATIBANDA E ACIMA

DO FORRO 467,49 M2

13.3

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX,
APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PINTURA, DEVIDO NÃO SER NESCESSARIO
PINTAR INTERNO DE PLATIBANDA E ACIMA

DO FORRO 467,49 M2
#REF!

13.4

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM,
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PINTURA, DEVIDO NÃO SER NESCESSARIO
PINTAR INTERNO DE PLATIBANDA E ACIMA

DO FORRO 467,49 M2
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14.0 A C E S S I B I L I D A D E

14.1

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA
40CM

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
4,00 UN

14.2

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

2,00 UN

14.3

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

4,00 UN

14.4

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU
DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

2+1,2+2+2+0,18+0,75+0,75+0,38+0,75+0,5+0,75
+0,75+0,78+0,75+0,75+0,8+0,75+1,24+0,5+0,5+0
,8+0,75+1,97+1+1+1,7+0,75+0,75+0,75+0,13+1+
0,13+1+0,57+0,75+0,75+0,13+1+1,2+0,75+0,75+
0,13+1+0,43+0,75+0,75+0,75+0,13+1,5+0,13+1+

2,65+0,5+0,5+0,13+1 47,06 M

15.0

15.1

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO
0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E
COLOCAÇÃO

***********
1,00 UN

15.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
REGIAO, E=  *2,5* CM, ACABAMENTO COM
BORDA 45°, FRONTÃO COM 10CM,
INCLUSO MÃO FRANCESA

1,6*0,6+2*(0,55*1,1)

2,17 M2

15.3

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

NECESSARIO PARA SUSTENTAÇÃO DAS
BANCADAS

6,00 UN

15.4

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU
PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.
AF_04/2019

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CERÂMICA 204,00 M2

15.5
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO
EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PINTURA E REVESTIMENTO - CERÂMICO 76,64 M2

15.6
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM
VASSOURA A SECO. AF_04/2019

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CONCRETO 39,69 M2

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S
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16.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A
RADIER

16.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

((3,55+0,4)*(2,4+0,4))*0,16
1,76 M3

16.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

[VOLUME DE ESCAVAÇÃO SAPATA OU
BLOCO] - [VOLUME DE CONCRETO SAPATA] -

[VOLUME DE TOCO DO PILAR] 0,41 M3

16.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

3,55*2,4
8,52 M2

17.0 F U N D A Ç Ã O
RADIER

17.1

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.
AF_09/2021

3,55*2,4

8,52 M2

17.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,35 M3

17.3

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,35 M3

17.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,90 M2

17.5

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

5,60 KG

17.6

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

131,20 KG

ABRIGO DE GÁS
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18.0 E S T R U T U R A
VIGAS

18.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,26 M3

18.2

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,26 M3

18.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,80 M2

18.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

14,60 KG

18.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,00 KG
PILAR

18.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA,  COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,38 M3

18.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,56 M2

18.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

20,40 KG

18.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

8,50 KG
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LAJE MACIÇA

18.10

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,32 M3

18.11

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,32 M3

18.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,23 M2

18.13

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,00 KG

19.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O
LAJE

19.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS LAJES
3,23 M2
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20.0 A L V E N A R I A
ALVENARIA

20.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79 M2

21.0 E S Q U A D R I A S
PORTA DE ALUMINIO

21.1

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2*1,8 (P7)

3,60 M2
FECHADURAS

21.2

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO
DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P7

1,00 UN

22.0 R E V E S T I M E N T O
PAREDE

22.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79 M2

22.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79 M2

22.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79 M2

22.4

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79 M2
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ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA



Página 20 de 26

OBRA:
LOCAL:
DATA:

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOSSITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.comAV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT
28/06/2024

22.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79 M2
TETO

22.6

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

1,6*2,75+2,45*1,3

7,58 M2

22.7

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_03/2015

1,6*2,75+2,45*1,3

7,58 M2

23.0 P I S O S

23.1 REGULARIZAÇÃO MANUAL
CONFORME ÁREA EM PROJETO

ARQUITETONICO 3,19 M2

23.2

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

CONFORME ÁREA EM PROJETO
ARQUITETONICO

3,19 M2

23.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

CONFORME ÁREA EM PROJETO
ARQUITETONICO

3,19 M2

23.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

CONFORME ÁREA EM PROJETO
ARQUITETONICO

3,19 M2
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24.0 P I N T U R A S
PAREDES EXTERNAS

24.1

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PINTURA 14,67 M2

24.2

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA
DEMÃO. AF_05/2017

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PINTURA 14,67 M2

24.3

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM,
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PINTURA 14,67 M2

TETO

24.4

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO
MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

1,6*2,75+2,45*1,3
7,58 M2

24.5

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX,
APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

1,6*2,75+2,45*1,3
7,58 M2

24.6

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM,
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

1,6*2,75+2,45*1,3
7,58 M2

25.0

25.1

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU
PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.
AF_04/2019

CONFORME ÁREA EM PROJETO
ARQUITETONICO 3,19 M2

25.2
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO
EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)
11,79 M2

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S
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26.0 F O S S O   B I O D I G E S T O R
M O V I M E N T O  D E   T E R R A
RADIER

26.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO
POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

63,62 M3

26.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 52,70 M3

26.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

2,38+1,61
3,99 M2

F U N D A Ç Ã O
RADIER

26.4

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.
AF_09/2021

2,38+1,61

3,99 M2

26.5

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,34+0,24

0,58 M3

26.6

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,34+0,24

0,58 M3

26.7

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

12,24+14,54

26,78 KG
E S T R U T U R A
VIGAS

26.8

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,28+0,45+0,3

1,03 M3

26.9

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,28+0,45

1,03 M3

26.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

3,7+6+4

13,70 M2

FOSSO BIODIGESTOR
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26.11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

12,8+14,9+18,2

45,90 KG

26.12

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3,4+4+7,8

15,20 KG
PILAR

26.13

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA,  COM USO DE BALDES -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,16 M3

26.14

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,44 M2

26.15

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

17,20 KG

26.16

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

4,70 KG
LAJE MACIÇA

26.17

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,44 M3

26.18

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,44 M3

26.19

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,88 M2

26.20

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,97 KG

26.21

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

19,69 KG
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I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O
PAREDES EM CONTATO COM SOLO

26.22

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
21,66 M2

26.23

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
AF_09/2023

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

21,66 M2
ALVENARIA

26.24

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA
14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO
COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

((1,05+0,65)*1,7)+((1,05+0,65)*1,7)+((1,05+0,65)*
1,2)+(0,7*1,7)+(1,05*1,7)+(1,05*1,2)+(1,05*1,2)

13,31 M2
E S Q U A D R I A S

26.25 OCÚLO COM PORTINHOLA EM ALUMINIO
2*(0,8*0,8)  -  PORTA DE ACESSO AOS

FILTROS 1,28 M2
FECHADURA

26.26

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

PARA PORTA DE ACESSO AOS FILTROS

2,00 UN
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27.0
CONFORME PROJETO

28.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S
CONFORME PROJETO

29.0 L Ó G I C A
CONFORME PROJETO

30.0
CONFORME PROJETO

31.0 I M P L A N T A Ç Ã O
PISOS

31.1 REGULARIZAÇÃO MANUAL
2*5+15*2 - CALÇADA DE ACESSO APENAS NA

DELIMITAÇÃO DO TERRENO 40,00 M2

31.2

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

2*5+15*2 - CALÇADA DE ACESSO APENAS NA
DELIMITAÇÃO DO TERRENO

40,00 M2

31.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

40*0,08  -  ESPESSURA DE 8CM

3,20 M3
ACESSIBILIDADE

31.4

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO
COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

1,44+6,77 - CONFORME TABELA EM PROJETO
ARQUITETONICO

8,21 M2

32.0

32.1
LIMPEZA FINAL  (VARRIÇÃO E REMOÇÃO
DE ENTULHOS) CONFORME ÁREA DO TERRENO 450,00 M2

32.2
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM
VASSOURA A SECO. AF_04/2019

2*5+15*2 - CALÇADA DE ACESSO APENAS NA
DELIMITAÇÃO DO TERRENO 40,00 M2

S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S

PROJETOS COMPLEMENTARES

IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

P R E V E N Ç Ã O   E   C O M B A T E   A   I N C Ê N D I O

I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S
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65,40%
DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

NÃO DESONERADO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Eng. Civil

AS QUANTIDADES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APÓS REVISÃO DE SEUS RESPECTIVOS
PROJETOS.

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAÇÃO:

QUANTITATIVO DE ARQUITETURA YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA

CREA/MT 49090

QUANTITATIVO DE ELÉTRICA E LÓGICA FABIO LOPES DE ARAÚJO
Eng. Eletricista

CREA 1200573099

CREA 1213669553

QUANTITATIVO ESTRUTURAL CONCRETO E METÁLICA MAGNO SILVA BAHIA
Eng. Civil

CREA 1217548491

QUANTITATIVO DE HIDROSSANITÁRIO EMANUELLE BARREIRA NOVAES
Eng. Sanitarista

CREA 1221363441

QUANTITATIVO DE INCÊNDIO ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
Eng. Civil

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA

Assinado eletronicamente por:
FABIO LOPES DE ARAÚJO
CPF: 688.862.331-91
Data: 28/06/2024 15:13:08 -04:00

Assinado eletronicamente por:
MAGNO SILVA BAHIA
CPF: 050.952.111-81
Data: 28/06/2024 15:16:12 -04:00

Assinado eletronicamente por:
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
CPF: 045.648.151-64
Data: 28/06/2024 15:16:58 -04:00

Assinado eletronicamente por:
EMANUELLE BARREIRA NOVAES
CPF: 011.502.881-16
Data: 28/06/2024 15:24:47 -04:00

Assinado eletronicamente por:
YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
CPF: 060.598.601-09
Data: 28/06/2024 15:12:35 -04:00



MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 28/06/2024
16:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,567926 Long: -56,064732

Precisão: 1181 (metros)

Autenticação eng.yuri.amm@gmail.com (Verificado)

Login

Va4WEua7dcyuSxE3KFnGG6E34+fcV5zRWD+dprW7Fj4=
SHA-256

FABIO LOPES DE ARAÚJO (CPF 688.862.331-91) em 28/06/2024 16:13 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisão: 1184 (metros)

Autenticação fla.engenharia@gmail.com

Email verificado

RQv9f+rIx+tkP2ppCLEZ8eQAmYoLLH9c9iKChZEljQU=
SHA-256



MAGNO SILVA BAHIA (CPF 050.952.111-81) em 28/06/2024 16:16 - Assinado
eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582569 Long: -56,064732

Precisão: 1179 (metros)

Autenticação magnosilvabahia@gmail.com

Email verificado

x+5C4wX6qJU4MkP1/Q0Wr44sETvaSuZnjU3H6x/m3kg=
SHA-256

ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO (CPF 045.648.151-64) em 28/06/2024
16:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582569 Long: -56,064732

Precisão: 1179 (metros)

Autenticação eng.rogerson@gmail.com

Email verificado

usM7B1MLoUlTzwvCjRKviNitu0atSH/4o7ecL9w2oQ8=
SHA-256

EMANUELLE BARREIRA NOVAES (CPF 011.502.881-16) em 28/06/2024 16:24 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisão: 1184 (metros)

Autenticação emanuellebarreira@gmail.com

Email verificado

QmdnD/7J0mD6K9HsKy4KQYszcOAWm3STmm/iCwDWp7E=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:



https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-
49WMA

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate
.
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