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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

AMM CIV 001 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 61,24 29.395,20

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 24,00 116,87 2.804,88

Total 32.200,08R$

UN

AMM CIV 002 M2
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 34,86 30,77

4914
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 1,00 591,68 591,68

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 4,8166 0,61 2,93

36888

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE M 6,8504 27,05 185,30

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563 25,62 9,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779 20,32 3,61

Total 823,41R$

AMM CIV 003 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00 441,38 441,38

91292
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00 338,60 338,60

91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00 107,86 107,86

100660
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M 10,20 8,71 88,84

COMP 01
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM UN 1,00 237,04 237,04

Total 1.213,72R$

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

COMPONENTES

4HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1HR*1DIAS*4SEMANAS*6MESES

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÃO DE OBRA

CÁLCULO
M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OCÚLO COM PORTINHOLA EM ALUMINIO

MATERIAIS

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91315 - (FEVEREIRO/2024) (PORTA) E ADICIONADO A COMP 01 PARA A
BARRA DE APOIO

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 91338 -(FEVEREIRO/2024)

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

COMP 01 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8 UN 6,00 17,64 105,84

COTAÇÃO
BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3
CM UN 1,00 100,90 100,90

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,9485 25,55 24,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 20,32 6,07

Total 237,04R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

13/03/2024 BEIRA RIO 100,90 20.939.127/0001-88 (65) 3028-3000 GRAZIELLY
13/03/2024 COLUNA 85,00 11.598.282/0004-30 (65) 3028-7036 ANAMEIRE
14/03/2024 SHOP10 101,90 07.140.276/0002-03 (65) 3028-3232 FABIANO

VALOR ACATADO MEDIANA 100,90

AMM CIV 004 M

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM
LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5
MM M 1,080 29,56 31,92

11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO CJ 6,360 1,96 12,46

93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 22,43 0,04

93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0027 21,33 0,05

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079 25,00 1,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093 20,32 1,88

Total 48,32R$

COTAÇÃO M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

17/04/2024 AÇOFER 29,56 03.989.217/0013-06 (65) 3646-4422 ANA
23/04/2024 CENTROAÇO 33,33 12.027.138/0001-63 (65) 2128-3700 MARCO
23/04/2024 FERMAT 23,26 03.658.692/0005-81 (65) 3644-5555 CLEBERSON

VALOR ACATADO MEDIANA 29,56

AMM CIV 005 REGULARIZAÇÃO MANUAL M2
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,32 6,09
Total 6,09R$

CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA,
ESPESSURA DE 0,5 MM

MÃO DE OBRA

BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LARGURA 40CM

MATERIAIS

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI CÓD 100874 - (FEVEREIRO/2024) FOI ALTERADO A BARRA PARA 40 CM CONFORME
NORMA

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 5103 - (FEVEREIRO/2024)

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA,
VERSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD "01.COBE.TELH.045/01"

MATERIAIS

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO.
AF_07/2019

MÃO DE OBRA

EQUIPAMENTO

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

AMM CIV 006 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8 UN 6,00 17,64 105,84

COTAÇÃO
BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3
CM UN 1,00 100,90 100,90

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,9485 25,55 24,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 20,32 6,07

Total 237,04R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

13/03/2024 BEIRA RIO 100,90 20.939.127/0001-88 (65) 3028-3000 GRAZIELLY
13/03/2024 COLUNA 85,00 11.598.282/0004-30 (65) 3028-7036 ANAMEIRE
14/03/2024 SHOP10 101,90 07.140.276/0002-03 (65) 3028-3232 FABIANO

VALOR ACATADO MEDIANA 100,90

AMM CIV 007 M2

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,52 6,45 3,35
34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,00 2,04 8,16

COTAÇÃO PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 1,05 144,00 151,20

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 25,62 12,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 20,32 24,38

TOTAL 199,90R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/04/2024 ALEIXO PRÉ MOLDADOS 7,50 12.506.396/0001-22 (65) 9253-0305 ÉZIO
18/04/2024 É CONCRETO 9,00 31.627.333/0001-79 (65) 3055-1510 ELEONAI
18/04/2024 SÓ PISO 11,91 01.053.145/0004-66 (65) 3044-7000 WAGNER

VALOR ACATADO MEDIANA 9,00

COTAÇÃO M2

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

23/04/2024 ALEIXO PRÉ MOLDADOS 120,00 12.506.396/0001-22 (65) 9253-0305 ÉZIO
18/04/2024 É CONCRETO 144,00 31.627.333/0001-79 (65) 3055-1510 ELEONAI
18/04/2024 SÓ PISO 190,56 01.053.145/0004-66 (65) 3044-7000 WAGNER

VALOR ACATADO MEDIANA 144,00

AMM CIV 008 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E COLOCAÇÃO UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1,00 753,75 753,75

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,004 725,31 2,90

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 25,62 15,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,32 12,19

Total 784,21R$

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM

PISO PODOTÁTIL 25X25 CM (POR METRO QUADRADO)

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 40CM

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, CÓDIGO 100866 - (FEVEREIRO/2024) - OBS: FOI SUBSTITUIDO A BARRA DE 60 CM POR
COTAÇAO SENDO BARRA DE 40 CM.

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓDIGO 7324 - (FEVEREIRO/2024) - 16 PEÇAS/M².

MÃO DE OBRA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO COM ARGAMASSA  AC-II, REJUNTADO

BARRA DE APOIO RETA, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 00005 - (FEVEREIRO/2024)

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

AMM CIV 009 M2

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=
*2,5* CM M2 1,17 630,94 738,19

37591
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO UN 2,00 20,27 40,54

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0211 136,04 2,87

7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 6,00 0,61 3,66

4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5228 51,66 27,00

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4944 25,47 38,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9834 20,32 19,98

Total 870,30R$

AMM CIV 010 M2
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

93595
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,0626 1,83 0,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278 20,32 0,56
TOTAL 0,67R$

AMM CIV 011 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

406
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE
30M) UN 0,1333333 96,41 12,85

420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2,00 48,98 97,96

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,00 15,92 47,76

937
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,00 8,13 219,51

1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 339,79 339,79

1096
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2,00 162,55 325,10

1539
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 16 MM2 UN 8,00 9,26 74,08

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 1,94 7,76

2392
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE
415 V UN 1,00 70,41 70,41

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,00 8,40 67,20

14166
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO,
ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM UN 1,00 1494,49 1.494,49

3379

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E
DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR UN 1,00 63,67 63,67

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA UN 2,00 10,73 21,46

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,00 1,56 3,12

12034
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO UN 2,00 5,49 10,98

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 1,22 2,44
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 0,91 1,82

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 26,68 213,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,32 162,56

TOTAL 3.236,40R$

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM, ACABAMENTO COM BORDA 45°, FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO
FRANCESA

M A T E R I A L

MÃO DE OBRA

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE METÁLICO

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA AGESUL, CÓD 2001003023 - JANEIRO/2024

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020. OBS: O POSTE DE MADEIRA FOI
SUBSTITUÍDO PARA POR 1 UNIDADE DE POSTE CONICO CONTÍNUO DE AÇO H=7M PARA ADEQUAÇÃO COM A NDU 001 DA
ENERGISA.

MATERIAIS

LIMPEZA FINAL  (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ORSE, CÓD. 6191 - (FEVEREIRO/2024)

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

AMM CIV 012 KG

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 M2 0,3444 25,98 8,94

100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 0,1279 9,83 1,25

100739
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE M2 0,1869 9,68 1,80

100770
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS,
COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE
E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5
PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA KG 0,1765 21,04 3,71

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO
DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA KG 0,4943 13,24 6,54

104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
(EM KG). AF_07/2019 KG 0,3292 10,63 3,49

Total 25,73R$

AMM CIV 013 UN

SINAPI/SINFRA
ou Cot. De Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO
PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM
ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M UN 1,00 2200,00 2.200,00

Total 2.200,00R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

29/02/2024 VIDRAÇARIA PARK 1.800,00 50.141.600/0001-48 (65) 99936-3168 LUIS
29/02/2024 JM VIDROS 2.500,00 17.092.611/0001-00 (65) 99242-0641 JUNIOR
28/02/2024 EXPRESSO VIDROS 2.200,00 05.475.438/0001-40 (65) 99309-0577 SARAH

VALOR ACATADO MEDIANA 2.200,00

COTAÇÃO CONSIDERA INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M

MATERIAIS

PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA COM
ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK.

SERVIÇOS

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 104471 - FEVEREIRO/2024

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

AMM HID 001 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COMP AUX 001 LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO (SEM
COLUNA), DIMENSÕES *408308 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 211,35 211,35

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 11,69 11,69

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 15,81 15,81

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 12,80 12,80

TOTAL 251,65R$

COMP AUX 001 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

36521 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM
COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) UN 1,00 158,23 158,23

4351
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE
NYLON TAMANHO S-8

UN 2,00 17,64 35,28

37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304 136,04 4,13

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,387 25,55 9,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886 20,32 3,83
**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIRO/2024)  - COD - 86904 TOTAL 211,35R$

AMM HID 002 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

36796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA UN 1,00 160,07 160,07

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,92 0,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 20,32 0,61

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,096 25,55 2,45

TOTAL 163,21R$

AMM HID 003 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

11707 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,00 18,68 18,68

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32 10,16

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,50 25,55 12,77

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (FEVEREIRO/2024)  - COD - 9752 TOTAL 41,61R$

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIRO/2024)  - COD - 86943.  OBS: O LAVATÓRIO SUSPENSO  CÓD. 86904 FOI
SUBSTITUÍDO PELO LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO.

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *408308 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

M A T E R I A L

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIRO/2024)  - COD - 86906. OBS: A TORNEIRA CÓD. 13415 FOI SUBSTITUÍDA PELA
TORNEIRA TEMPORIZADA CÓD. 36796.

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M Ã O   D E   O B R A

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

LAVATORIO DE CANTO EM LOUÇA BRANCA SUSPENSO - INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA  E ENGATE FLEXÍVEL  30CM
(EXCLUSIVE TORNEIRA CROMADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

AMM HID 004 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

11762
TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO
PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO
GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130)

UN 1,00 64,02 64,02

3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 3,92 0,08

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481 20,32 0,97

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,1525 25,55 3,89

TOTAL 68,96R$

AMM HID 005 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO UN 1,00 58,72 58,72

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 25,62 15,37
TOTAL 74,09R$

AMM HID 006 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT UN 1,00 26,86 26,86

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,30 25,55 7,66

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,32 6,09
TOTAL 40,61R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO (R$) CNPJ TELEFONE CONTATO

29/02/2024 FRIGELAR 20,70 92.660.406/0001-19 (51) 99802-8999 frigelar.com.br

29/02/2024 BCM REFRIGERAÇÃO 12,04 02.305.987/0001-88 (67) 99942-4898 bcmrefrigeraçã
o.com.br

29/02/2024 DUFRIO 23,10 01.754.239/0018-68 (51) 4007-1853 dufrio.com.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

29/02/2024 FRIGELAR 6,16 92.660.406/0001-19 (51) 99802-8999 frigelar.com.br

29/02/2024 BCM REFRIGERAÇÃO 7,61 02.305.987/0001-88 (67) 99942-4898 bcmrefrigeraçã
o.com.br

29/02/2024 DUFRIO 7,20 01.754.239/0018-68 (51) 4007-1853 dufrio.com.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

29/02/2024 FRIGELAR 26,86 92.660.406/0001-19 (51) 99802-8999 frigelar.com.br

29/02/2024 BCM REFRIGERAÇÃO 19,65 02.305.987/0001-88 (67) 99942-4898 bcmrefrigeraçã
o.com.br

29/02/2024 DUFRIO 30,30 01.754.239/0018-68 (51) 4007-1853 dufrio.com.br
VALOR ACATADO MEDIANA 26,86

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (FEVEREIRO/2024)  - COD - 12208

CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM CPOS/CDHU - COD - (43.20.130) - MAIO/2023

CAIXA DE PRÉ-INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT

FRETE

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA SINAPI (FEVEREIRO/2024)  - COD - 86913. OBS: O INSUMO CÓD. 7604 DA TORNEIRA SEM BICO FOI
SUBSTITUÍDO PELO INSUMO CÓD. 11762 DA TORNEIRA COM BICO.

TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

AMM HID 007 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM UN 1,00 15,39 15,39
3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,19 3,92 0,73

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 20,32 10,16

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,50 25,55 12,77

TOTAL 39,05R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

12/03/2024 CASTELLI 13,50 11.000.062/0001-10 (65) 9840-7844 TIAGO
13/03/2024 AGRO FERRAGENS LUIZÃO 15,39 24.774.390/0002-04 (65) 3313-7000 JACKSON
11/03/2024 VERDÃO 16,39 37.432.150/0001-84 (65) 3314-1000 YGOR

VALOR ACATADO MEDIANA 15,39

AMM HID 008 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO BIODIGESTOR DE 1.500L COM CLORADOR E LEITO DE SECAGEM
(300L) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 2752,67 2.752,67

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00 25,62 358,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00 20,32 284,48

TOTAL 3.395,83R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

07/03/2024 CASA MIMOSA 2.165,35 62.978.978/0001-80 (11) 94024-2400 casamimosa.c
om.br

07/03/2024 LOJAS QUERO QUERO 3.398,00 96.418.264/0218-02 (51) 98600-8186 queroquero.co
m.br

07/03/2024 HIDRAULICA TROPEIRO 2.164,50 03.595.416/0003-50 (15) 3281-7179 hidraulicatropei
ro.com.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

07/03/2024 CASA MIMOSA 587,32 62.978.978/0001-80 (11) 94024-2400 casamimosa.c
om.br

07/03/2024 LOJAS QUERO QUERO 599,69 96.418.264/0218-02 (51) 98600-8186 queroquero.co
m.br

07/03/2024 HIDRAULICA TROPEIRO 587,71 03.595.416/0003-50 (15) 3281-7179 hidraulicatropei
ro.com.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

07/03/2024 CASA MIMOSA 2.752,67 62.978.978/0001-80 (11) 94024-2400 casamimosa.c
om.br

07/03/2024 LOJAS QUERO QUERO 3.997,69 96.418.264/0218-02 (51) 98600-8186 queroquero.co
m.br

07/03/2024 HIDRAULICA TROPEIRO 2.752,21 03.595.416/0003-50 (15) 3281-7179 hidraulicatropei
ro.com.br

VALOR ACATADO MEDIANA 2.752,67

BIODIGESTOR DE 1.500L COM CLORADOR E LEITO DE SECAGEM (300L)

FRETE

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE

BIODIGESTOR DE 1.500L COM CLORADOR E LEITO DE SECAGEM (300L) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM SBC - COD - (53021) - FEVEREIRO/2024

 10 metros ----------- 1 unidade
1,88 metros ---------- x unidades

x: 0,188 unidades

TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (9273) - FEVEREIRO/2024

TUBO DE DESCARGA COM JOELHO AZUL 38MM

QUANTO AO INSUMO DE CÓDIGO 3146 (FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (LXC)) NA REFERÊNCIA UTILIZADA A UNIDADE DE MEDIDA É APRESENTADA
EM METROS ENQUANTO QUE NA TABELA SINAPI É APRESENTADA EM UNIDADES DE 10 METROS, PORTANTO FAZ-SE NECESSÁRIA A CONVERSÃO PARA A

DETERMINAÇÃO DO VALOR EXATO, ESTA CONVERSÃO É APRESENTADA EM BAIXO ATRAVÉS DE UMA REGRA DE TRÊS SIMPLES:

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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LOCAL: 106,84%

65,40%

AMM ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 87,21 87,21

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 26,68 8,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 20,32 6,09

TOTAL 101,30R$

AMM ELE 002 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820) UN 1,00 20,70 20,70

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 2,00 0,20 0,40

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 25,62 7,68
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,56 6,46

TOTAL 35,24R$

AMM ELE 003 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39458 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE
80 A, TIPO AC UN 1,00 289,27 289,27

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 26,68 16,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 20,32 12,19

TOTAL 317,46R$

AMM ELE 004 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

400
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 2,14 2,14

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,96 6,58
TOTAL 8,72R$

AMM ELE 005 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

393
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 2,46 2,46

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,96 6,58
TOTAL 9,04R$

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IOPES / DERES (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "160612".

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E
PARAFUSO DE FIXACAO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "9969".

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 28 - OUTUBRO/2023) CÓDIGO "C0466".

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 28 - OUTUBRO/2023) CÓDIGO "C0466".

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA
DE *45* KA (TIPO AC)

M A T E R I A L

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "8894".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

LEIS SOCIAIS: HORISTARUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

LEIS SOCIAIS: HORISTARUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

AMM ELE 006 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

395
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO
D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 4,08 4,08

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,96 6,58
TOTAL 10,66R$

AMM ELE 007 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

20254
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1,00 28,55 28,55

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 26,68 9,23
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 21,96 7,59

TOTAL 45,37R$

AMM ELE 008 M
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG,
D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,045 25,50 1,14

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 26,68 1,08
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 21,96 0,89

TOTAL 3,11R$

AMM ELE 009 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) UN 1,00 2880,00 2.880,00

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,25 80,38 20,09

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3

0,05
504,89 25,24

103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,05 277,10 13,85

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20 25,62 56,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,20 20,32 44,70

TOTAL 3.040,24R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

18/04/2024 S.A PADRÕES ELÉTRICOS 3.363,00 33.182.646/0001-96 (65) 3684-1133 ANILTON
15/04/2024 MATEL PADRÕES 2.880,00 09.642.887/0001-96 (65) 3023-7340 PAULA
23/04/2024 3M 2.700,00 04.347.124/0001-07 (65) 3029-1234 PATRICIA

VALOR ACATADO MEDIANA 2.880,00

AMM ELE 010 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

39175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,13 1,13

39209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,58 0,58

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,68 0,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 21,96 0,21

TOTAL 2,18R$

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI (FEVEREIRO/2024) "100556".

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 28 - OUTUBRO/2023) CÓDIGO "C0467".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA,
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E
PARAFUSO DE FIXACAO

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "070218.

M A T E R I A L

ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) - CÓDIGO"10206".

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA IOPES / DERES, FEVEREIRO/2024, CÓDIGO 151508

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

LEIS SOCIAIS: HORISTARUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

AMM ELE 011 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 1,22 1,22
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00 0,91 0,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 26,68 0,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 21,96 0,21

TOTAL 2,60R$

AMM ELE 012 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO
FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm)
3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE
REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 1,00 44,09 44,09

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 26,68 9,87
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,37 21,96 8,12

TOTAL 62,08R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

19/02/2024 BRANEL 30,53 07.624.206/0001-31 (65) 3027-9000 AMANDA
20/02/2024 ELETRO ATIVA 45,90 06.110.817/0004-41 (65) 3051-7844 JEAN
20/02/2024 ELÉTRICA UNIÃO 44,09 25.211.602/0001-19 (65) 3632-9300 FERNANDO

VALOR ACATADO MEDIANA 44,09

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA IOPES / DERES, FEVEREIRO/2024, CÓDIGO 151509

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ;
BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE
COR (IRC)>70;BIVOLT

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SINAPI (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "103782".

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm)
3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

LEIS SOCIAIS: HORISTARUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

AMM ELE 013 M2

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 183,0200 0,88 161,05
35693 TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,4900 11,21 5,49
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,2200 2,60 0,57

2745
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA
ESCORAMENTO)

M 1,0900 4,52 4,92

6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,8400 24,23 20,35

43618 ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA
CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS KG 0,1000 18,81 1,88

4500 VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA M 0,6000 21,59 12,95

6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,2600 5,84 1,51

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA M 0,0100 11,20 0,11

5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG 0,1400 18,31 2,56
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 38,3000 0,82 31,40

1355
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM,
E = 14 MM

M2 0,2300 51,82 11,91

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0500 6,98 0,34

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 17,9500 1,00 17,95

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE M3 0,0300 149,21 4,47

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE M3 0,0300 150,00 4,50

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 4,3200 10,48 45,27

43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0800 25,50 2,04

43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG,
D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,0044 25,50 0,11

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE) M3 0,2000 145,00 29,00

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,700 20,32 115,82
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,260 25,62 83,52
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,760 27,11 20,60

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160 19,60 3,13

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,690 25,26 17,42
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,310 25,40 7,87
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490 21,56 10,56

TOTAL 617,30R$

AMM ELE 014 M
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,02 15,92 16,23

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 21,96 1,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 26,68 1,33

TOTAL 18,65R$

AMM ELE 015 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

1535
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM
1 FURO DE FIXACAO UN 1,00 6,58 6,58

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,96 3,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,68 4,00

TOTAL 13,87R$

MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM
REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL, FEVEREIRO/2024 - CODIGO: 071761

CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CÓDIGO "39.04.050"

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CÓDIGO "39.10.060"

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

LEIS SOCIAIS: HORISTARUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

AMM ELE 016 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

1585
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1
FURO DE FIXACAO UN 1,00 6,46 6,46

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,96 3,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,68 4,00

TOTAL 13,75R$

AMM ELE 017 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

1586
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1
FURO DE FIXACAO UN 1,00 8,18 8,18

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,96 3,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 26,68 4,00

TOTAL 15,47R$

AMM ELE 018 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO
FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm)
6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE
REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 1,00 153,79 153,79

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 26,68 26,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,32 20,32

TOTAL 200,79R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

29/02/2024 NOVA LUMINÁRIA 141,99 46.407.170/0001-96 (11) 3195-4935 novaluminária.c
om.br

29/02/2024 COMBINADO 154,75 29.103.816/0001-22 (11) 4380-1698 combinado.co
m.br

29/02/2024 SUSTENTALED 142,10 33.779.889/0001-41 (11) 5678-7018 sustentaled.co
m.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

29/02/2024 NOVA LUMINÁRIA 0,00 46.407.170/0001-96 (11) 3195-4935 novaluminária.c
om.br

29/02/2024 COMBINADO 0,00 29.103.816/0001-22 (11) 4380-1698 combinado.co
m.br

29/02/2024 SUSTENTALED 11,69 33.779.889/0001-41 (11) 5678-7018 sustentaled.co
m.br

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

29/02/2024 NOVA LUMINÁRIA 141,99 46.407.170/0001-96 (11) 3195-4935 novaluminária.c
om.br

29/02/2024 COMBINADO 154,75 29.103.816/0001-22 (11) 4380-1698 combinado.co
m.br

29/02/2024 SUSTENTALED 153,79 33.779.889/0001-41 (11) 5678-7018 sustentaled.co
m.br

VALOR ACATADO MEDIANA 153,79

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CÓDIGO "39.10.080"

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm)
6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT

FRETE

PREÇO UNITÁRIO COM VALOR INCLUSO DE FRETE

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOVEMBRO/2023) CÓDIGO "39.10.120"

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ;
BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE
COR (IRC)>70;BIVOLT

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) - CÓDIGO "13177".

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

AMM LOG 001 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6 UN 1,00 3,69 3,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 20,32 3,04
TOTAL 6,73R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

14/03/2024 REDE LOJA 4,01 48.591.308/0001-85 (65) 3634-6949 JORGE
14/03/2024 YAKAO 3,69 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3007 MANOEL
14/03/2024 PLUG MAIS 3,68 07.388.781/0007-78 (65) 3648-5700 GABRIEL

VALOR ACATADO MEDIANA 3,69

AMM LOG 002 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

39603 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS UN 1,00 3,40 3,40

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 26,68 2,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 20,32 2,03

TOTAL 8,09R$

AMM LOG 003 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

39607 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4
PARES, EXTENSAO DE 2,50 M UN 1,00 32,73 32,73

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 26,68 5,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,32 4,06

TOTAL 42,12R$

AMM LOG 004 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

COTAÇÃO MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 1,00 810,13 810,13

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 26,68 53,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,32 40,64

TOTAL 904,13R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

10/01/2024 PLUG MAIS 735,41 07.388.781/0007-78 (65) 3648-5700 GABRIEL
14/03/2024 REDE LOJA 952,61 48.591.308/0001-85 (65) 3634-6949 JORGE
02/02/2024 MULTISEG 810,13 13.554.884/0001-78 (65) 3054-5595 DANIEL

VALOR ACATADO MEDIANA 810,13

MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE VENTILAÇÃO, COM 12U PARA INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "8460". PALAVRA CHAVE: " MINI RACK".
Obs.: Devido a falta de profissional qualificado como cabista (como na referência descreve), foi utilizado uma mão de obra com serviço semelhante.

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "11230". PALAVRA CHAVE: "PATCH". OBS.:
DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA MÃO DE
OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

LEIS SOCIAIS: HORISTA

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "714".

ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "720". PALAVRA CHAVE: "CONECTOR RJ".
OBS.: DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL QUALIFICADO COMO CABISTA (COMO NA REFERÊNCIA DESCREVE), FOI UTILIZADO UMA
MÃO DE OBRA COM SERVIÇO SEMELHANTE.

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

M Ã O   D E   O B R A

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM DUAS SAIDAS RJ45 (FEMEA), CAT 6

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO
DE 2,50 M

M A T E R I A L

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

LEIS SOCIAIS: HORISTA

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

AMM LOG 005 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO SWITCH 24P 10/100/1000 UN 1,00 2065,44 2.065,44

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000 26,68 106,72
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 21,96 43,92

TOTAL 2.216,08R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

14/03/2024 REDE LOJA 2.065,44 48.591.308/0001-85 (65) 3634-6949 JORGE
14/03/2024 PLUG MAIS 864,37 07.388.781/0007-78 (65) 3648-5700 GABRIEL
14/03/2024 YAKAO 2.221,25 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3007 MANOEL

VALOR ACATADO MEDIANA 2.065,44

AMM LOG 006 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6. UN 1,00 385,65 385,65

88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,50 32,85 147,82
TOTAL 533,47R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

22/03/2023 YAKAO 240,76 01.426.365/0001-65 (65) 3648-3000 YAKAO.COM
14/03/2024 PLUG MAIS 694,84 07.388.781/0007-78 (65) 3648-5700 GABRIEL
14/03/2024 REDE LOJA 385,65 48.591.308/0001-85 (65) 3634-6949 JORGE

VALOR ACATADO MEDIANA 385,65

AMM LOG 007 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS UN 1,00 1721,62 1.721,62

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 26,68 2,66
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 21,96 4,39

TOTAL 1.728,67R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

14/03/2024 REDE LOJA 1.912,91 48.591.308/0001-85 (65) 3634-6949 JORGE
02/02/2024 MULTISEG 1.416,74 13.554.884/0001-78 (65) 3054-5595 DANIEL
14/03/2024 PLUG MAIS 1.721,62 07.388.781/0007-78 (65) 3648-5700 GABRIEL

VALOR ACATADO MEDIANA 1.721,62

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SBC (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "059463".

SWITCH 24P 10/100/1000

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS (MARÇO/2024) CÓDIGO "69.03.301"

VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.

CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SEDOP (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "171185".

M Ã O   D E   O B R A

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PAINEL 30 POSIÇÕES RJ45, CAT 6.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24P 10/100/1000

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 LINHAS E 8 RAMAIS

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

LEIS SOCIAIS: HORISTA

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   L Ó G I C A

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

AMM LOG 008 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN 1,00 40,11 40,11

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 26,68 5,33
TOTAL 45,44R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

14/03/2024 PLUG MAIS 40,11 07.388.781/0007-78 (65) 3648-5700 GABRIEL
14/03/2024 YAKAO 23,48 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3007 MANOEL
14/03/2024 REDE LOJA 40,24 48.591.308/0001-85 (65) 3634-6949 JORGE

VALOR ACATADO MEDIANA 40,11

AMM LOG 009 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

COTAÇÃO RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U UN 1,00 81,90 81,90

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 26,68 2,66
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,96 2,19

TOTAL 86,75R$

COTAÇÃO UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VALOR
COTADO CNPJ TELEFONE CONTATO

14/03/2024 YAKAO 79,84 01.426.365/0001-45 (65) 3648-3007 MANOEL
14/03/2024 REDE LOJA 91,00 48.591.308/0001-85 (65) 3634-6949 JORGE
14/03/2024 PLUG MAIS 81,90 07.388.781/0007-78 (65) 3648-5700 GABRIEL

VALOR ACATADO MEDIANA 81,90

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP CIVIL (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "072291".

M Ã O   D E   O B R A

GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK - 8 TOMADAS 2P+T 10A - 1U

M A T E R I A L

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (FEVEREIRO/2024) CÓDIGO "520".

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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BDI 22,23%

OBRA: DATA: 28/06/2024

LOCAL: 106,84%

65,40%

AMM INC 001 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 17,90 17,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,32 4,06
TOTAL 21,96R$

AMM INC 002 UN

SINAPI ou Cot. De
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos

Unit. (R$)
Custos

Total (R$)

37557
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 10,70 10,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,32 4,06
TOTAL 14,76R$

AMM INC 003 UN
SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES UN Quantidade Custos
Unit. (R$)

Custos
Total (R$)

37558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 33,37 33,37

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 20,32 4,06
TOTAL 37,43R$

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, FEVEREIRO/2024

LEIS SOCIAIS: HORISTA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   I N C Ê N D I O

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

M A T E R I A L

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, FEVEREIRO/2024

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, FEVEREIRO/2024

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB
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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 22,23%

OBRA:  DATA: 28/06/2024
LOCAL: 106,84%

65,40%
DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPI (FEVEREIRO/2024)

NÃO DESONERADO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

SÃO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUÇÃO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

Eng. Civil

AS QUANTIDADES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APÓS REVISÃO DE SEUS RESPECTIVOS
PROJETOS.

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAÇÃO:

QUANTITATIVO DE ARQUITETURA YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA

CREA/MT 49090

QUANTITATIVO DE ELÉTRICA E LÓGICA FABIO LOPES DE ARAÚJO
Eng. Eletricista

CREA 1200573099

CREA 1213669553

QUANTITATIVO ESTRUTURAL CONCRETO E METÁLICA MAGNO SILVA BAHIA
Eng. Civil

CREA 1217548491

QUANTITATIVO DE HIDROSSANITÁRIO EMANUELLE BARREIRA NOVAES
Eng. Sanitarista

CREA 1221363441

QUANTITATIVO DE INCÊNDIO ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
Eng. Civil

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAÚJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB

Assinado eletronicamente por:
YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
CPF: 060.598.601-09
Data: 28/06/2024 15:12:42 -04:00

Assinado eletronicamente por:
MAGNO SILVA BAHIA
CPF: 050.952.111-81
Data: 28/06/2024 15:16:06 -04:00

Assinado eletronicamente por:
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
CPF: 045.648.151-64
Data: 28/06/2024 15:16:41 -04:00

Assinado eletronicamente por:
EMANUELLE BARREIRA NOVAES
CPF: 011.502.881-16
Data: 28/06/2024 15:24:34 -04:00

Assinado eletronicamente por:
FABIO LOPES DE ARAÚJO
CPF: 688.862.331-91
Data: 28/06/2024 15:12:55 -04:00



MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: AHWCJ-4B4FD-RXN2M-49XTB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 28/06/2024
16:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,567926 Long: -56,064732

Precisão: 1181 (metros)

Autenticação eng.yuri.amm@gmail.com (Verificado)

Login

vWxjsnkTT3UbzX3U8BHaXY9jW29hdSVXDFaKqxnFZ6o=
SHA-256

FABIO LOPES DE ARAÚJO (CPF 688.862.331-91) em 28/06/2024 16:12 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisão: 1184 (metros)

Autenticação fla.engenharia@gmail.com

Email verificado

DX4DeM5vtltReqZGLZ8kqxli3uFuSPqKc+H12HPAqZA=
SHA-256



MAGNO SILVA BAHIA (CPF 050.952.111-81) em 28/06/2024 16:16 - Assinado
eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582569 Long: -56,064732

Precisão: 1179 (metros)

Autenticação magnosilvabahia@gmail.com

Email verificado

G+x2A74bNlGcaY8X+me/sy8JjS4fnYkmmzBSN4asw2c=
SHA-256

ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO (CPF 045.648.151-64) em 28/06/2024
16:16 - Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582569 Long: -56,064732

Precisão: 1179 (metros)

Autenticação eng.rogerson@gmail.com

Email verificado

edxj64sLEs87Ekayk4EtDlZfrHZYaUU1X/S8AD29eMk=
SHA-256

EMANUELLE BARREIRA NOVAES (CPF 011.502.881-16) em 28/06/2024 16:24 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

201.71.140.92
Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisão: 1184 (metros)

Autenticação emanuellebarreira@gmail.com

Email verificado

OezG/oflc2sLJOki9vpMOvNM/4yrdwH1DOIor24qDsI=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:



https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/AHWCJ-4B4FD-RXN2M-
49XTB

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate
.
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