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ASSOCIAGCAO MATO-GROSSENSE

Ref.: Tabela de Servigos

)
s SINAPI (FEVEREIRO/2024)
VXA i
P y DOS MUNICIPIOS NAG DESONERADO

/ AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

- / AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%

MEMORIAL DE CALCULO DE MOVIMENTAGAO DE TERRA / FUNDAGOES

EDIFICAGAO
SAPATAS | BLOCOS QUANTIDADE DIMENSOES REAIS DIMENSOES PARA ESCAVAGAO* b (m)** | df (m)** Volun:e de Preparo de fundo / Lastro (m2) CONCRETO TOCO DE
x0 (m) y0 (m) x1 (m) yl(m) escavagdo (m3) PILAR (m3)****
2X51 2 0,60 0,60 1,00 1,00 0,40 1,50 3,00 0,72
7XS2 7 0,56 0,70 0,96 1,10 0,40 1,50 11,08 2,74
2XS4 2 0,78 0,90 1,18 1,30 0,40 1,50 4,60 1,40
S10 1 0,72 0,88 1,12 1,28 0,40 1,50 2,15 0,63
3XS11 3 0,80 0,96 1,20 1,36 0,40 1,50 7,34 2,30
2X513 2 0,58 0,72 0,98 1,12 0,40 1,50 3,29 0,83
2XS14 2 0,56 0,70 0,96 1,10 0,40 1,50 3,16 0,78
2X516 2 0,58 0,72 0,98 1,12 0,40 1,50 3,29 0,83 1,57
S19 1 0,58 0,76 0,98 1,16 0,40 1,50 1,70 0,44
520 1 0,60 0,76 1,00 1,16 0,40 1,50 1,74 0,45
S21 1 0,70 0,84 1,10 1,24 0,40 1,50 2,04 0,58
6XS25 6 0,64 0,80 1,04 1,20 0,40 1,50 11,23 3,07
528 1 0,56 0,72 0,96 1,12 0,40 1,50 1,61 0,40
S32 1 0,68 0,82 1,08 1,22 0,40 1,50 1,97 0,55
TOTAL 58,20 15,72 1,57
FORMA;
**ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO; -
**COTA DE ASSENTAMENTO; EQUAGOES | VOhesc=QUANT® Lastro = QUANT * x0 * y0
**+\/ALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL. xL*y1® df

LUIZ PAULQ Assinado de forma

MOURA  piiiowousa

. COSTA0322911613
COSTA:0322 Dados: 2024.0171.021 ’
9116135 08:24:13-03'00'

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES.
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Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES.
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/ AM SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
e AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT %‘%g
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 e ap
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUCAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO ALVENARIA
DETALHAMENTO
ITEM AMBIENTE COMPRIMENTO COMPRIMENTO DESCONTO ALTURA (M) | TOTAL (M2)
M M MEMORIAL M2 ALVENARIA | ALVENARIA
EDIFICACAO
2,1*%(4+1,55+1,63+5,65)+13*1,8+2*0,28+2*0,
22,03-0,3+22,03- .
1 EXTERNO 63,66 0,3+10,1+10,1 96 - ABERTURAS NO ACESSO E AREA DE 52,82 3,02 139,43
SERVICO + TODAS JANELAS
8,9+0,15+3+0,15+2,95+10,
1-
0,3+1,55+0,15+2,5+0,15+2
10*%1,68+2*4,2+2*%1,68+1,89 - P1+ P2 +P3 +
2 INTERNO 86,23 ,15+0,15+2,15+0,15+3,05+ b5 30,45 3,02 229,96
0,15+3+3,2+2,05+2,05+0,1
5+1,8+0,15+3,08+5,65+4+
4+4+4+4+4+4
22,03-0,3+22,03-
3 PLATIBANDA 63,66 0,00 0,00 2,35 149,60
0,3+10,1+10,1
ABRIGO DE GAS
4 GERAL | 8,10 2,75+2,75+1,3+1,3 2*1,68 3,36 1,90 12,03
ITEM AMBIENTE ALVENARIA
1 EDI FICACAO 518,99 LUIZ PAULO fieee e om
> ABRIGO DE GAS 12,03 COsTho3z2 0
TOTAL 531,02 Y
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Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
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alls ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIiPIOS :
v - ~ CENTRAL DE
o( o COORDENACAO DE PROJETOS PROJETOS
/ AMM SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
- J Bemirsts ot s s B AV.RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT ;-
:hgw
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251 % - L
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUCAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, SIN, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA:  28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO PARA PISO E RODAPE
AREA
o P SIE e PISO AREA TOTAL LIQUIDA | PERIMETRO | DESCONTO | DESCONTO | TOTAL
RODAPE
MATERIAL (m?) (m) (m) (m)
EDIFICACAO
5,65+1,63+2 -
1 ACESSO COBERTO CERAMICA 10,27 15,15 ABERTURA + 9,28 5,87
P2
ADMINISTRACAO / A
2 COORDENAGAQ CERAMICA 12,30 14,15 0,8-P1 0,80 13,35
ATENDIMENTO -
3 TR O CERAMICA 11,80 13,90 0,8-P1 0,80 13,10
ATENDIMENTO A
4 AR B CERAMICA 12,00 14,00 0,8-P1 0,80 13,20
ATENDIMENTO -
5 NEELAL O CERAMICA 12,00 14,00 0,8-P1 0,80 13,20
ATENDIMENTO A
6 ISR G5 CERAMICA 12,20 14,10 0,8-P1 0,80 13,30
8*0,8+0,9+2 -
7 CIRCULACAO CERAMICA 22,73 33,30 8*P1+P5+ 9,30 24,00
P2
4+2°0,8 -
8 COPA CERAMICA 10,00 13,00 PAREDE PIA + 5,60 7,40
2*P1
3,2+2°0,9 -
9 HALL CERAMICA 6,24 10,30 ABERTURA + 5,00 5,30
2*P3
10 PCD FEMININO CERAMICA 3,13 7,15 S/RODAPE 0,00 0,00
11 PCD MASCULINO CERAMICA 3,13 7,15 S/RODAPE 0,00 0,00
0,8+2+0,9+3,2
12 RECEPCAO CERAMICA 26,27 20,60 - P1+P2+P5 6,90 13,70
+ ABERTURA
13 SALA MULTIUSO CERAMICA 35,60 25,80 2,00 - P2 2,00 23,80
14 WC FEMININO CERAMICA 8,60 12,30 S/IRODAPE 0,00 0,00
15 WC MASCULINO CERAMICA 8,60 12,30 S/IRODAPE 0,00 0,00
3,08+4+1,55 -
16 | AREA DE SERVICO CERAMICA 7,03 11,70 AREA 8,63 3,07
’ ’ REVESTIDA + ’ '
ABERTURAS
17 | SOLEIRAS PORTAS CERAMICA 2.20 (10°0,15%0,8)+(2°0,15 2;+(2 0.15°0.9)+0.9°0.15 5
17 CALCADA ENTORNO CONCRETO 39,69 68,90 | S/RODAPE | 0,00 0,00
ABRIGO DE GAS
19 ABRIGO CERAMICA 3,19 7,50 | S/RODAPE | 0,00 0,00
17 SOLEIRA PORTA CERAMICA 0,30 2*0,15 0,00
ITEM PISO AREA TOTAL RODAPE
1 CERAMICA 204,1 149,29 -
EDIFICAGAO
2 CONCRETO 39,69 0,00 ¢
3 CERAMICA 3,49 0,00 ABRIGO DE GAS
CERAMICA EDIFICAGAO
MENOR 5M2 5M2 E 10M2 MAIOR 10M2
8,46 30,47 155,17 AREA TOTAL
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t:_.;g ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS f M
.{ LA COORDENACAO DE PROJETOS iyl
/ AM SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
o AV. RUBENS DE MENDONCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT e Jh E' 2 F
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251 % A
OBRA:  SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGCAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA:  28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO PARA REVESTIMENTO E PINTURA
i DESCONTO ALTURA (M TOTAL (M2
ITEM AMBIENTE PERIMETRO ( A) ( 2
M MEMORIAL | M2 [PINTURA [ CERAMICA | PINTURA | CERAMICA
EDIFICAGAO
1 ACESSO COBERTO 14,93 2,1%(5,65+1,63)+4,2 - ABERTURAS + P2 19,48 2,8 0 22,32 0,00
ADMINISTRACAO /
2 x 14,1 1,68+2*1,8 - P1+2*J1 2 2 4,34
COORDENACAO ,15 ,68+2%1,8 +2%) 5,28 ,8 0 34,3 0,00
3 ATENDIMENTO FAMILIAR 01 13,90 1,68+1,8 - P1+J1 3,48 2,8 0 35,44 0,00
4 ATENDIMENTO FAMILIAR 02 14,00 1,68+1,8 - P1+J1 3,48 2,8 0 35,72 0,00
5 ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01 14,00 1,68+1,8 - P1+J1 3,48 2,8 0 35,72 0,00
6 ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02 14,10 1,68+1,8 - P1+J1 3,48 2,8 0 36,00 0,00
7 CIRCULACAO 33,30 8*1,68+4,2+1,89 - 8*P1+ P2+ P5 19,53 2,8 0 73,71 0,00
2*1,68+1,8 - 2*P1+J1 - PARA AREA DE
8 COPA 13,00 PINTURA FOI DESCONTADO NA FORMULA 5,16 2,8 1,8 31,24 7,20
1,8*4,0 DO REVESTIMENTO CERAMICO
9 HALL 10,30 3,2%2,8+2*1,89 - ABERTURA + 2*P3 12,74 2,8 0 16,10 0,00
10  [PCD FEMININO 7,15 1,89+0,28 - P3 +J2 2,17 1 1,8 4,98 11,25
11 |PCD MASCULINO 7,15 1,89+0,28 - P3+)2 2,17 1 1,8 4,98 11,25
N 3,2%2,8+4,2+1,89+2*1,8 - ABERTURA + P2 +
12 |RECEPGAO 20,60 18,65 2,8 0 39,03 0,00
P5 +2*]1
13 [SALA MULTIUSO 25,80 4,2+4*1,8 - P2 +4*]1 11,40 2,8 0 60,84 0,00
14 [WCFEMININO 12,30 1,68+0,96 - P1+J3 2,64 1 1,8 9,66 20,70
15  |[WC MASCULINO 12,30 1,68+0,96 - P1+J3 2,64 1 1,8 9,66 20,70
2,1%(4+1,55)+2*1,68 - ABERTURAS + 2*P1 -
i PARA AREA DE PINTURA FOI DESCONTADO
1 AREA DE SERVI 11,7 15,01 2 1 17,7 4
6 SERVICO 70 NA FORMULA 1,8*3,08 DO REVESTIMENTO >0 8 8 75 >3
CERAMICO
17
2,1%(5,65+1,63+4+1,55)+13%1,8+2*0,28+2*0
1 EXTERN 4,24 2,82 7 292,14
8 0 &4, ,96 - (ABERTURAS + TODAS JANELAS) >28 >3 0 92, 0.00
ABRIGO DE GAS
19  |ABRIGO EXTERNO 8,70 3,6-P7 3,60 2,1 0 14,67 0,00
20  |ABRIGO INTERNO 7,50 3,6-P7 3,60 0 1,9 0,00 10,65
PINTURA PINTURA
ITEM AMBIENTE INTERNA REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNA
1 EDIFICACAO 467,49 76,64 292,14
2 ABRIGO DE GAS 0,00 10,65 14,67
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS ﬁ;,’; i
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT %’Jhgap
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 B o
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO
1.0 ADMINISTRAGAO OBRA
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES:
4HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES:
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL 1HR*1DIAS*4SEMANAS*6MESES 1,00 UN
2.0 SERVIGOS INICIAIS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA &2 5
DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ’
2.1 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS 12,50 M2
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR CONFORME AREA DO TERRENO
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
2.2 ESTEIRAS.AF_05/2018 450,00 M2
COMPOSICAO PARAMETRICA DE CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO INFRAESTRUTURA VOLUME 07- CANTEIROS
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA DE OBRAS - DIZ NA TABELA 40 - BANHEIROS
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE E VESTIARIO 0,77 * MAO DE OBRA VARIAVEL
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO +MAO DE OBRA FIXA ,PORTANTO (0,77*
2.3 MOBILIARIO. AF_01/2024 PE (12+2)) 10,78 M2
COMPOSICAO PARAMETRICA DE
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO
DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE LIGACAO PROVISORIA DE AGUA
OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE
24 MADEIRA. AF_01/2024 1,00 UN
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL
DN 25 (%") FORNECIMENTO E LIGACAO PROVISORIA DE AGUA
INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
25 AF_11/2016 1,00 UN
HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥/H
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. LIGACAO PROVISORIA DE AGUA
2.6 AF_11/2016 1,00 UN
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA
2.7 POSTE METALICO 1,00 UN
COMPOSICAO PARAMETRICA DE
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE 3*3
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
2.8 AF_01/2024 PE 9,00 M2
TAPUME COM TELHA METALICA. 2,2*(28+28+12,04) - FUNDO TEM MURO
2.9 AF_05/2018 EXISTENTE 149,68 M2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS . .
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -|  (22.03+1+10,1+1)72+(2,75+1+1,6+1)2
2.10 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 80,96 M

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS i CEROJETOS.
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV.RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT map
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 o o
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO
CREAS 50 FAMILIAS
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
SAPATA
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FUNDAGAO
3.1 FORMAS). AF_01/2024 58,20 M3
[VOLUME DE ESCAVAGAO SAPATA] -
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM [VOLUME DE LASTRO*0,05] - [VOLUME DE
COMPACTADOR DE SOLOS DE CONCRETO SAPATA] - [VOLUME DE TOCO DO
3.2 PERCUSSAO. AF_08/2023 PILAR] 49,53 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO CONFORME '\éISRIASEIAAIbDE CALCULO
3.3 SOLO NATURAL). AF_08/2020 % 15,72 M2
VIGA BALDRAME
j 127,98*(0,15+0,4)*0,4 - COMPRIMENTO
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA TOTAL DAS VIGAS BALDRAMES * ( LARGURA
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA DA VIGA + 40 CM, SENDO 20CM DE CADA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA LADO PARA COLOCACAO DAS FORMAS) *
34 COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 ALTURA DA VIGA 28,15 M3
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM [VOLUME DE ESCAVACAO BALDRAME] -
COMPACTADOR DE SOLOS DE OLUME DE CONCRETO VIGAS BALDRAMES
3.5 PERCUSSAO. AF_08/2023 [V ] 20,47 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 127,98*0,15 - COMPRIMENTO TOTAL DAS
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO VIGAS BALDRAMES * LARGURA
3.6 SOLO NATURAL). AF_08/2020 19,19 M2
4.0 FUNDACAO
SAPATA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.1 AF_01/2024 15,72 M2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
4.2 COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 6,31 M3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.3 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 6,31 M3
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.4 UTILIZACOES. AF_01/2024 35,87 M2
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.5 MONTAGEM. AF_01/2024 203,80 KG
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.6 MONTAGEM. AF_01/2024 93,60 KG
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
4.7 MONTAGEM. AF_01/2024 9,20 KG
Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, ICP
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas Brasil
:

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT

28/06/2024
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CENTRAL DE
PROJETOS
$Ag

MEMORIAL DE CALCULO

PILARES DE FUNDAGAO

4.8

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,57

M3

4.9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

31,46

M2

4.10

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

163,10

KG

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

49,00

KG

VIGA BALDRAME

4.12

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

19,19%0,05 - CONFORME PREPARO DE
FUNDO DE VALA DAS VIGAS BALDRAMES *
0,05 CM DE ESPESSURA

0,95

M3

4.13

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,68

M3

4.14

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,68

M3

4.15

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

127,98*2*0,4

102,38

M2

4.16

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

230,30

KG

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

89,10

KG

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
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PROJETOS
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MEMORIAL DE CALCULO

5.0

ESTRUTURA

VIGAS

5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

8,43+3,49

11,92

M3

5.2

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

8,43+3,49

11,92

M3

5.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020

130,94+55,29

186,23

M2

5.4

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

251,1+101,5

352,60

KG

5.5

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

19,00

KG

5.6

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

105+44,5

149,50

KG

PILAR

5.7

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

1,99+4,47

6,46

M3

5.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

39,72+89,38

129,10

M2

5.9

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

108,7+278,6

387,30

KG

5.10

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

44,5+98,9

143,40

KG

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO
LAJE MACICA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
5.11 COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 2,56 M3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
5.12 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 2,56 M3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
5.13 RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 17,08 M2
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
5.14 MONTAGEM. AF_06/2022 39,80 KG
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
5.15 MONTAGEM. AF_06/2022 46,50 KG
6.0 IMPERMEABILIZAGCAO
VIGA BALDRAME
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM < A
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. CONFORME Al;iﬁlljjlfAllzvlcl)EF\)sMA DAS VIGAS
6.1 AF_09/2023 102,38 M2
LAJE
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. CONFORME AREA DE FORMA DAS LAJES
6.2 AF_09/2023 17,08 M2
Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, iIcP
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas Brasil
:

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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CENTRAL DE
PROJETOS
%hg

MEMORIAL DE CALCULO

7.0

ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS

ALVENARIA

7.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA

518,99 M2

VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

2%(0,7+0,5) - J2

2,40 M

7.3

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA
VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

2%(0,7+0,5) - J2

2,40 M

74

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS
COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

13%(1,5+0,6)+2*(1,6+0,6) - J1 +J3

31,70 M

7.5

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA
VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

13%(1,5+0,6)+2%(1,6+0,6) - J1 +J3

31,70 M

7.6

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM
ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

10%(0,8+0,5)+2%(0,9+0,5)+(0,9+0,5) - P1+ P3 +
P5

17,20 M

7.7

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

2%(2+0,6) - P2

5,20 M

8.0

ESQUADRIAS EDIVISORIA

CONTRAMARCO

8.1

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO
COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

13*(1,5+1,5+1,2+1,2)+2%(0,7+0,7+0,4+0,4)+2*(1,6
+1,6+0,6+0,6) - J1+J2 +J3 - CONFORME
QUADRO DE JANELAS

83,40 M

JANELAS EM ALUMINIO

8.2

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

2%0,28+2%0,96 - J2 +J3

2,48 M2

8.3

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

13*1,8 - J1 - CONFORME QUADRO DE
JANELAS

23,40 M2

PORTAS EM MADEIRA

8.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

P1 - CONFORME QUADRO DE PORTAS

10,00 UN

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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"ENTRAL DE

PROJETOS

MEMORIAL DE CALCULO

8.5

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

P5 - CONFORME QUADRO DE PORTAS

1,00

UN

8.6

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2015 - ADAPTADA
PARA PNE

P3 - CONFORME QUADRO DE PORTAS

2,00

UN

PORTAS EM ALUMINIO

8.7

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

4*1,32 - P4 - CONFORME QUADRO DE
PORTAS

5,28

M2

8.8

OCULO COM PORTINHOLA EM ALUMINIO

P6 - PORTA ALCAPAO - CONFORME QUADRO
DE PORTAS

0,49

M2

PORTAS EM VIDRO

8.9

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS - CORRER -
TRILHOS EM ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M

P2 - CONFORME QUADRO DE PORTAS

2,00

UN

FECHADURAS

8.10

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

P4 - CONFORME QUADRO DE PORTAS

4,00

UN

8.11

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

P6

1,00

UN

DIVISORIAS

8.12

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
AC llII-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

1,8%(2,15+1,5+2,15+1,5)-4*(0,8*1,8)

7,38

M2

PEITORIL

8.13

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

13*1,56+2*0,7+2*1,6

24,10

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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PROJETOS

hgap

MEMORIAL DE CALCULO

9.0

COBERTURAS

ESTRUTURA METALICA - COBERTURA

9.1

COMPOSICAO PARAMETRICA PARA
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA
COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELICA
TIPO FINK.

1540,61+64,8 - CONFORME PROJETO DE
ESTRUTURA METALICA

1.605,41

KG

9.2

CORTE E DOBRA DE ACO CA-50,
DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA
METALICA

10,50

KG

COBERTURA COM TELHA DE ACO/ALUMINIO

9.3

TELHAMENTO COM TELHA DE
ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

(10,1-0,3)*(22,03-0,3)

212,95

M2

ACESSORIOS COBERTURA

9.4

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA
TRAPEZOIDAL DE ACO, E=0,5MM , INCLUSO
ACESSORIOS DEFIXAGAO E IGAMENTO.
AF_07/2019

22,03-0,3

21,73

9.5

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO
GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

22,03+22,03+10,1-0,3+10,1-0,3

63,66

9.6

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE
DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

10,1-0,3+10,1-0,3

19,60

10.0

REVESTIMENTO

PAREDE

10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

(2*518,99)-(139,43+149,60)

748,95

M2

10.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - AMBIENTE EXTERNO

139,43

M2

10.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - AMBIENTE PLATIBANDA

149,60

M2

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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MEMORIAL DE CALCULO

10.4

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
REVESTIMENTO E PINTURA

76,64

M2

10.5

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

748,95-76,64

672,31

M2

10.6

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - AMBIENTE EXTERNO

139,43

M2

10.7

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - AMBIENTE PLATIBANDA

149,60

M2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60
CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
REVESTIMENTO E PINTURA

76,64

M2

PISOS

REGULARIZACAO MANUAL

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CERAMICO + CONCRETO

243,79

M2

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CERAMICO + CONCRETO

243,79

M2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CERAMICO

204,10

M2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO - CERAMICO

8,46

M2

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS CEROJETOS.
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV.RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT map
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ol M
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM CONFORMEPII\Q%MOC@QLA“DAES)ALCULO DE
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. )
11.5 AF_02/2023 PE 30,47 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM CONFORMEPII\Q%MOC@QLA“DAES)ALCULO DE
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. )
11.6 AF_02/2023 PE 155,17 M2
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE PISO - RODAPE
11.7 DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 149,29 M
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
PISO - CONCRETO - CALCADA ENTORNO DA
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, EDIFICACAO * 0.08 CM
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ¢ ’
11.8 ARMADO. AF _08/2022 3,17 M3
12.0 FORRO
(1,63*5,65)+12,3+11,8+12+12+12,2+22,73+10+6,
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, 24+3,13+3,13+26,27+35,6+8,6+8,6+(4"1,55) -
PARA AREA DE SERVICO E ACESSO, FOI
PARA AMBIENTES COMERCIAIS, a .
CALCULADO POIS A AREA E PERIMETRO E
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE MAIOR QUE A AREA UTIL DE FORRO
12.1 FIXACAO. AF_08/2023 PS 200,00 M2
(5,65+5,65+1,63+1,63)+14,15+13,9+14+14+14,1+
33,3+13+10,3+7,15+7,15+20,6+25,8+12,3+12,3+(
4+4+1,55+1,55) - PARA AREA DE SERVICO E
ACABAMENTOS PARA FQRRO (RODA- ACESSO, FOI CALCULADO POIS A AREA E
FORRO EM PERFIL METALICO E PERIMETRO E MAIOR QUE A AREA UTIL DE
12.2 PLASTICO). AF_08/2023 FORRO 237,71 M
13.0 PINTURAS
ESQUADRIAS
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 2*(10*1,68+2*1,89+1,89) - 2 LADOS - P1 + P3 +
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. P5
13.1 AF_01/2021 44,94 M2
PAREDES INTERNAS
. CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO PINTURA, DEVIDO NAO SER NESCESSARIO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. PINTAR INTERNO DE PLATIBANDA E ACIMA
13.2 AF_04/2023 DO FORRO 467,49 M2
. CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, PINTURA, DEVIDO NAO SER NESCESSARIO
APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, PINTAR INTERNO DE PLATIBANDA E ACIMA
13.3 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 DO FORRO 467,49 M2
#REF!
. CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, PINTURA, DEVIDO NAO SER NESCESSARIO
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS PINTAR INTERNO DE PLATIBANDA E ACIMA
13.4 DEMAOS. AF_04/2023 DO FORRO 467,49 M2
Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, ICP
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas Brasil
:

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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N ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
& -*-;o: COORDENACAO DE PROJETOS ﬁi.’;:,’; e
AMM SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
/) Ayl AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT %%ap
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 v e e e
OBRA: SAQ FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO
14.0 ACESSIBILIDADE
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
14.1 40CM 4,00 UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
14.2 INSTALACAO. AF_01/2020 2,00 UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
14.3 INSTALACAO. AF_01/2020 4,00 UN
2+1,2+2+2+0,18+0,75+0,75+0,38+0,75+0,5+0,75
+0,75+0,78+0,75+0,75+0,8+0,75+1,24+0,5+0,5+0
) ,8+0,75+1,97+1+1+1,7+0,75+0,75+0,75+0,13+1+
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU 0,13+1+0,57+0,75+0,75+0,13+1+1,2+0,75+0,75+
DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO | 0,13+1+0,43+0,75+0,75+0,75+0,13+1,5+0,13+1+
14.4 SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 2,65+0,5+0,5+0,13+1 47,06 M
15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLACA DE INAUGURAGCAO EM ALUMINIO
0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E foiaioioiaioiold
15.1 COLOCACAO 1,00 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 1,6*0,6+2%(0,55*1,1)
REGIAO, E= *2,5* CM, ACABAMENTO COM
BORDA 45°, FRONTAO COM 10CM,
15.2 INCLUSO MAO FRANCESA 2,17 M2
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS -
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, NECESSARIO Zﬁ?\ﬁ:igigENTAQAo DAS
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
15.3 AF_01/2020 6,00 UN
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
PORCELANATO COM PANO UMIDO. CONFORMEP':AS%MOCREIQLAaFCiALCULO DE
15.4 AF_04/2019 ) 204,00 M2
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO glcl)\l"\ll'E%ithRhé\E/ggﬁ:\AAIIE_NDT%CAC%E;}\_ﬁICI?E)
15.5 EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 ) 76,64 M2
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
15.6 VASSOURA A SECO. AF_04/2019 PISO - CONCRETO 39,69 M2
Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, ICP
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas Brasil
:

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS CEROJETOS.
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT %%ap
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 e 4 s s
OBRA: SAQ FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO
16.0 MOVIMENTO DE TERRA
RADIER
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 ((3,55+0,4)*(2,4+0,4))*0,16
16.1 M. AF_02/2021 1,76 M3
[VOLUME DE ESCAVAGAO SAPATA OU
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM BLOCO] - [VOLUME DE CONCRETO SAPATA] -
16.2 PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 [VOLUME DE TOCO DO PILAR] 0,41 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 3,55"2,4
16.3 SOLO NATURAL). AF_08/2020 8,52 M2
17.0 FUNDACAO
RADIER
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 3552 4
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. ’ ’
17.1 AF_09/2021 8,52 M2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
17.2 COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,35 M3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
17.3 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,35 M3
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
17.4 UTILIZACOES. AF_09/2021 1,90 M2
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
17.5 MONTAGEM. AF_06/2022 5,60 KG
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
17.6 MONTAGEM. AF_06/2022 131,20 KG
Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, ICP
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas Brasil
:

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS f
C
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AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT %%gap
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251 v s

SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
28/06/2024

MEMORIAL DE CALCULO

18.0

ESTRUTURA

VIGAS

18.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,26

M3

18.2

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 0,26

M3

18.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020 3,80

M2

18.4

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 14,60

KG

18.5

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 6,00

KG

PILAR

18.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25

MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

ACABAMENTO. AF_02/2022 0,38

M3

18.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES.
AF_09/2020 7,56

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

M2

18.8

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 20,40

KG

18.9

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 8,50

KG

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS i‘.";.’.: i
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV.RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT %ap
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 i A o
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, SIN, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO
LAJE MACICA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
18.10 COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,32 M3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
18.11 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 0,32 M3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
18.12 RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 3,23 M2
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
18.13 MONTAGEM. AF_06/2022 6,00 KG
19.0 IMPERMEABILIZAGCAO
LAJE
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. CONFORME AREA DE FORMA DAS LAJES
19.1 AF_09/2023 3,23 M2
Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, ICP
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas Brasil
;

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT

28/06/2024

CENTRAL DE
PROJETOS
‘iﬂ

MEMORIAL DE CALCULO

20.0

ALVENARIA

ALVENARIA

20.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79

M2

21.0

ESQUADRIAS

PORTA DE ALUMINIO

211

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

21,8 (P7)

3,60

M2

FECHADURAS

21.2

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO
DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

P7

1,00

UN

22.0

REVESTIMENTO

PAREDE

221

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79

M2

22.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79

M2

22.3

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79

M2

22.4

EMBOCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)

11,79

M2

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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LUIZ PAULO Assinado de forma
MOURA %:}aﬁl:mmmum

COSTA0322911 Coroszmntons Pagina 20 de 26
6135 08:26:48 0300
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS i CRROJETOS.
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV.RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT %ap
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 s o
OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO . . . .
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 1.9 (ALTURA)*(2,7572+1,3°2)-2"1,8 (P7)
CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
22.5 PAREDES. AF 02/2023 PE 11,79 M2
TETO
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA 1,6*2,75+2,45%1,3
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
22.6 MANUAL. AF 10/2022 7,58 M2
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA . .
400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 1,672,75+2,4513
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO
22.7 DE TALISCAS. AF 03/2015 7,58 M2
23.0 PISOS
CONFORME AREA EM PROJETO
23.1 REGULARIZACAO MANUAL ARQUITETONICO 3,19 M2
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE .
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM CONFO'EQ{"SS\I?E?OEMCPCTOJETO
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
23.2 VIBRATORIA. AF_09/2021 3,19 M2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO CONFORME AREA EM PROJETO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. ARQUITETONICO
23.3 AF 01/2024 3,19 M2
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE .
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM CONFO?QSQ?E_IA_CI)EMCPC?OJETO
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
234 AF 02/2023 PE 3,19 M2
Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, ICP
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas Brasil
:

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA




LUIZ PAULO
MOURA

Assinado de forma digital
por LUIZ PAULO MOURA
COSTA:03229116135

COSTA:03229116 Dados: 2024.07.02 08:26:58

Pagina 21 de 26

135 -03'00"
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS i CPROJETOS.
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT map
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 i P
OBRA: SAQ FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO
24.0 PINTURAS
PAREDES EXTERNAS
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGCAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. CONFORME MEI\;I&I_T_ISIR:ADE CALCULO DE
241 AF_04/2023 14,67 M2
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA CONFORME ME'\;&?ISIR:ADE CALCULO DE
24.2 DEMAO. AF_05/2017 14,67 M2
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS CONFORME ME'\;&?ISIR:ADE CALCULO DE
24.3 DEMAOS. AF_04/2023 14,67 M2
TETO
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGCAO
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. 1,6%2,75+2,45*1,3
24.4 AF_04/2023 7,58 M2
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, 1,6%2,75+2,45%1,3
24.5 LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 7,58 M2
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS 1,6%2,75+2,45*1,3
24.6 DEMAOS. AF_04/2023 7,58 M2
25.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU i
PORCELANATO COM PANO UMIDO. CONFOigSG?E?ngPC?OJETO
25.1 AF_04/2019 3,19 M2
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO 1,9 (ALTURA)*(2,75*2+1,3*2)-2*1,8 (P7)
25.2 EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 11,79 M2
Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, ICP
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas Brasil
;

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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COSTA:03229116135 bades 2024076366707 0300

COORDENACAO DE PROJETOS e

PROJETOS

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS {

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT map
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251 i i

SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
28/06/2024

MEMORIAL DE CALCULO

FOSSO BIODIGESTOR

26.0

FOSSO BIODIGESTOR

MOVIMENTO DE TERRA
RADIER

26.1

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM
PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2
M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF 02/2021 63,62

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

M3

26.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 CONFORME PROJETO ESTRUTURAL 52,70

M3

26.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 2,38+1,61
SOLO NATURAL). AF_08/2020 3,99

M2

FUNDACAO
RADIER

26.4

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO
DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 2 38+1.61
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. ’ ’

AF_09/2021 3,99

M2

26.5

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 0,34+0,24
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,58

M3

26.6

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, 034+0.24
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ’ ’
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 0,58

M3

26.7

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 12 24+14 54
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - ’ ’
MONTAGEM. AF_06/2022 26,78

KG

ESTRUTURA
VIGAS

26.8

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 0,28+0,45+0,3
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,03

M3

26.9

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, 028+0.45
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ’ ’
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 1,03

M3

26.10

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM 3,7+6+4
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8
UTILIZACOES. AF_09/2020 13,70

M2

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,

ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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Assinado de forma digital
LUIZ PAULO MOURA Por LUIZ PAULO MOURA
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT

28/06/2024

CENTRAL DE
PROJETOS
fi%

MEMORIAL DE CALCULO

26.11

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

12,8+14,9+18,2

45,90

KG

26.12

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3,4+4+7,8

15,20

KG

PILAR

26.13

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,16

M3

26.14

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES.
AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,44

M2

26.15

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

17,20

KG

26.16

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

4,70

KG

LAJE MACICA

26.17

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,44

M3

26.18

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,44

M3

26.19

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,88

M2

26.20

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,97

KG

26.21

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

19,69

KG

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA
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Assinado de forma digital
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LUIZ PAULO MOURA ZgrSTAmzzgnsws Péglna 24 de 26

COSTA03229116135 45050 0702
08:27:27 -03'00"

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

CENTRAL DE
PROJETOS

o ig: COORDENACAO DE PROJETOS
AMM SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
/’, o L L AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT %%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251 s i
OBRA: SAQ FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
DATA: 28/06/2024
MEMORIAL DE CALCULO
IMPERMEABILIZAGAO
PAREDES EM CONTATO COM SOLO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
26.22 AF_09/2023 21,66 M2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
26.23 AF_09/2023 21,66 M2
ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ((1,05+0,65)1,7)+((1,05+0,65)1,7)+((1,05+0,65)"
ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 1.2)4(0.71 7)4(1 051 7)+(1 051 2)+(1 051 2
14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 210,771, 7)+(1, A+ 2+, 2)
26.24 COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 13,31 M2
ESQUADRIAS
2%(0,8*0,8) - PORTA DE ACESSO AOS
26.25 OCULO COM PORTINHOLA EM ALUMINIO FILTROS 1,28 M2
FECHADURA
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE PARA PORTA DE ACESSO AOS FILTROS
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
26.26 AF_12/2019 2,00 UN
Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA, ICP
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas Brasil
:

acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA




LUIZ PAULO Assinado de forma digital
MOURA por LUIZ PAULO MOURA

COSTA03229116135 Péglna 25 de 26

COSTA:032291161 pados: 2024.07.02
35 08:27:38-03'00'

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS
RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT
28/06/2024

"ENTRAL DE

4
$’Agap

PROJETOS

MEMORIAL DE CALCULO

PROJETOS COMPLEMENTARES

27.0

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

CONFORME PROJETO

28.0

INSTALACOES ELETRICAS

CONFORME PROJETO

29.0

LOGICA

CONFORME PROJETO

30.0

PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO

CONFORME PROJETO

IMPLANTAGCAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES

31.0

IMPLANTACAO

PISOS

31.1

2*5+15"2 - CALCADA DE ACESSO APENAS NA
REGULARIZACAO MANUAL DELIMITACAO DO TERRENO

40,00

M2

31.2

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

2*5+15*2 - CALCADA DE ACESSO APENAS NA
DELIMITAGAO DO TERRENO

40,00

M2

31.3

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

40*0,08 - ESPESSURA DE 8CM

3,20

M3

ACESSIBILIDADE

314

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO
COM ARGAMASSA AC-Il, REJUNTADO

1,44+6,77 - CONFORME TABELA EM PROJETO
ARQUITETONICO

8,21

M2

32.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

32.1

LIMPEZA FINAL (VARRIGAO E REMOGCAO i
DE ENTULHOS) CONFORME AREA DO TERRENO

450,00

M2

32.2

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM 2*5+15"2 - CALCADA DE ACESSO APENAS NA
VASSOURA A SECO. AF_04/2019 DELIMITACAO DO TERRENO

40,00

M2

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA




Assinado de forma digital
LUIZ PAULO MOURA  Por LUIZ PAULO MOURA

COSTA:03229116135
COSTA:03229116135

Dados: 2024.07.02 08:27:50 Pégina 26 de 26
-03'00"

A Ref.: Tabela de Servigos

?;;_s ASSOCIAQAO MATO:GROSSENSE CENTRAL DE SINAPI (FEVEREIRO/2024)
e 6 PROJETOS -
/ A e DOS MUNICIPIOS NAO DESONERADO
facizs pi o i o] SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com %a
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT o AR p BDI 22,23%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 R

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: SAO FELIX DO ARAGUAIA - CONTRUGAO - CREAS - 50 CASOS DATA: 28/06/2024
LOCAL: RUA 8, S/N, CENTRO, SAO FELIX DO ARAGUAIA / MT LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,84%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,40%

DECLARAGAO DE QUANTITATIVO

AS QUANTIDADES E COMPOSIGOES UNITARIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APOS REVISAO DE SEUS RESPECTIVOS
PROJETOS.

ARQUIVOS DE REFERENCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAGAO:

Assinado eletronicamente por:
YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
CPF: 060.598.601-09
Data: 28/06/2024 15:12:35 -04:00
QUANTITATIVO DE ARQUITETURA YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
Eng. Civil
CREA/MT 49090

Assinado eletronicamente por:
FABIO LOPES DE ARAUJO
CPF: 688.862.331-91
Data: 28/06/2024 15:13:08 -04:00
QUANTITATIVO DE ELETRICA E LOGICA FABIO LOPES DE ARAUJO
Eng. Eletricista
CREA 1200573099

Assinado eletronicamente por:
MAGNO SILVA BAHIA

CPF: 050.952.111-81

Data: 28/06/2024 15:16:12 -04:00

QUANTITATIVO ESTRUTURAL CONCRETO E METALICA MAGNO SILVA BAHIA
Eng. Civil
CREA 1217548491

Assinado eletronicamente por:
EMANUELLE BARREIRA NOVAES
CPF:011.502.881-16

Data: 28/06/2024 15:24:47 -04.00
QUANTITATIVO DE HIDROSSANITARIO EMANUELLE BARREIRA NOVAES
Eng. Sanitarista
CREA 1213669553

Assinado eletronicamente por:
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
CPF: 045.648.151-64

Data: 28/06/2024 15:16:58 -04:00
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO
Eng. Civil
CREA 1221363441

QUANTITATIVO DE INCENDIO

Esse documento foi assinado por YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA, FABIO LOPES DE ARAUJO, MAGNO SILVA BAHIA,
ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO e EMANUELLE BARREIRA NOVAES. Para validar o documento e suas assinaturas
acesse https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA




LUIZ PAULO Assinado de forma digital

MOURA por LUIZ PAULO MOURA
COSTA:03229116135

COSTA:03229116 Dados: 2024.07.02
135 08:28:00 -03'00"

MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Cddigo de validacao: C62HE-LUPFC-QR2ST-49WMA

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso
horario de Brasilia):

v YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 28/06/2024
16:12 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacdo

201.71.140.92 Lat:-15,567926 Long: -56,064732

Precisdo: 1181 (metros)

Autenticacao eng.yuri. amm@gmail.com (Verificado)

Login

Va4WEua7dcyuSxE3KFnGG6E34+fcV5zRWD+dprW7Fjd=

SHA-256

+ FABIO LOPES DE ARAUJO (CPF 688.862.331-91) em 28/06/2024 16:13 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

201.71.140.92 Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisdo: 1184 (metros)

Autenticacao fla.engenharia@gmail.com

Email verificado

RQvOf+rix+tkP2ppCLEZ8eQAMYOLLHICc9iKChZEIjQU=




LUIZ PAULO Assinado de forma
digital por LUIZ PAULO

MOURA MOURA

COSTA:032291 COSTA:03229116135
Dados: 2024.07.02

16135 08:28:10-03'00'

v/ MAGNO SILVA BAHIA (CPF 050.952.111-81) em 28/06/2024 16:16 - Assinado
eletronicamente

Enderego IP Geolocalizagao

Lat: -1 2569 Long: - 4732
201.71.140.92 at:-15,58256 ong: -56,06473

Precisdo: 1179 (metros)

Autenticacao magnosilvabahia@gmail.com

Email verificado

x+5C4wX6qJU4MkP1/Q0Wr44sETvaSuZnjU3H6x/m3kg=

v/ ROGERSON RODRIGO DA SILVA PINTO (CPF 045.648.151-64) em 28/06/2024
16:16 - Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacdo

Lat: -15,582569 L :-56,064732
201.71.140.92 =t Ong: =,

Precisdo: 1179 (metros)

Autenticagao eng.rogerson@gmail.com

Email verificado

usM7B1MLoUITzwvCjRKviNituOatSH/407ecL9w20Q8=

v EMANUELLE BARREIRA NOVAES (CPF 011.502.881-16) em 28/06/2024 16:24 -
Assinado eletronicamente

Endereco IP Geolocalizacao

201.71.140.92 Lat: -15,582331 Long: -56,064732

Precisdo: 1184 (metros)

Autenticacao emanuellebarreira@gmail.com

Email verificado

QmdnD/7J0mD6K9HsKy4KQYszcOAWmM3STmm/iCwDWp7E=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagao deste documento:




Assinado de forma digital

LUIZ PAULO MOURA ¢ Lyiz PAULO MOURA

COSTA:0322911613 COSTA:03229116135
5 Dados: 2024.07.02
08:28:20 -03'00'

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/C62HE-LUPFC-QR2ST-
49WMA

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
o cédigo de validacgao:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate
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